

工程项目清单汇总表

工程名称：新墩镇双塔村有机果蔬
分拣包装中心建设项目

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：新墩镇双塔村有机果蔬
分拣包装中心建设项目

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	钢结构工程	
1.3	给排水工程	
1.4	消防工程	
1.5	强电工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.6m	m3	186.83		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.6m	m3	45.89		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种:开挖原状土回填（压实达到设计要求）	m3	232.72		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土	m3	58.35		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:商品混凝土 c20 2. 厚度:100mm 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	7.78		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	31.48		
7	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	19.2		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	7.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502029001	散水	1) 100厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光。 2) 150厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100。 3) 压实填土，压实系数>93%，向外坡3%-5%。	m2	85.2		
10	010502031001	坡道	1) 60厚C20混凝土面层留出横向凹，深15 2) 水泥浆界面剂一道(内掺建筑胶) 3) 100厚C20混凝土 4) 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 5) 压实填土, 压实系数≥93% (坡度按工程设计)	m2	13.86		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 混凝土垫层	m2	15.68		
12	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	70.4		
13	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础梁	m2	153.35		
14	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱	m2	51.83		
15	010506002001	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格: 1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ 8-Φ 10	t	1.8		
16	010506002003	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格: 1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ 12-Φ 14	t	0.73		
17	010506002002	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格: 1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ 16-Φ 25	t	2.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506004001	一级钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 5mm 以上	t	0.068		
19	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类：直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm 以内	个	24		
	A.8	门窗工程					
20	010804003001	全钢板大门	1. 门洞口尺寸：M4045 2. 开启方式：钢制平开门	m ²	18		
21	010804003002	全钢板大门	1. 门洞口尺寸：M1122 2. 开启方式：钢制平开门	m ²	2.42		
22	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 窗洞口尺寸：普通铝合金玻璃下悬窗（含纱扇） 2. 开启方式：下悬窗手动开启装置 外窗单块玻璃超过1.5平方米的玻璃均应为安全玻璃。	m ²	52.8		
	A.9	屋面及防水工程					
23	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：不锈钢排水管 DN100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：4个	m	30.5		
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数：1层	m ²	1033.9		
	A.11	楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
	暂列金额						结算时，据 实调整
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：235B （含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面水平支撑、屋面垂直支撑 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600。耐火极限1h	t	5.559		
2	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B （含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面檩条 镀锌C型钢 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	7.067		
3	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：HPB300 Q235B（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面直拉条、斜拉条、屋面撑杆、屋面隅撑 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	0.342		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：钢墙架（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	10.888		
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限2h。	t	2.617		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢柱（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限2h	t	9.532		
7	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M42 L=400mm	套	104		
8	010605002002	钢板墙板-单板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：单层压型金属板 2. 部位：外墙	m2	668.55		
9	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：单层压型金属板屋面 2. 部位：屋面	m2	1033.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护 费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
11	011601001001	脚手架	1. 钢结构工程综合脚手架、檐口高度为 7.00 米		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

工程名称: 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
	暂列金额						结算时，据实调整
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	C.4.2 配电装置安装	
1.2	C.4.5 低压电器设备安装	
1.3	C.4.9 电缆安装	
1.4	C.4.10 防雷及接地装置	
1.5	C.4.12 配管、配线	
1.6	C.4.13 照明器具安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C. 4. 2	配电装置安装					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AW 2. 规格:1000*1200*200mm 3. 安装方式:距地1.4m 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2的12个；无端子外部接线6mm2的3个	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:500*600*180mm 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2的4个	台	1		
3	030402011004	成套配电箱	1. 名称:事故风机配电箱 2. 安装方式:距地1.6m，明装	台	1		
	C. 4. 5	低压电器设备安装					
4	030405014001	端子箱	1. 名称:总等电位箱 2. 型号:500*300*150 3. 规格:+0.4m 暗装	台	1		
5	030402010001	低压开关柜	1. 名称:AP配电箱 2. 规格:800*1500*2200 3. 安装方式:落地安装	台	1		
	C. 4. 9	电缆安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-1Kv-5*16 3. 材质:低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆 4. 敷设方式:FC. WC	m	5.1		
7	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-1Kv-5*16	个	1		
8	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-1Kv-4*95+1*50 3. 材质:低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆 4. 敷设方式:FC. WC	m	5.1		
9	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-1Kv-5*16	个	4		
	C. 4. 10	防雷及接地装置					
10	030410001001	接地极	1. 名称:人工接地极	根	4		
11	030410002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢-40×4	m	191.81		
12	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 敷设 沿建筑物、构筑物引下	m	49		
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:25*4不锈钢扁钢	台	4		
14	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1		
	C. 4. 12	配管、配线					
15	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管SC40	m	5.1		
16	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管PC25	m	309		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:sc20	m	140.46		
18	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管SC25	m	5.1		
19	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-4	m	963.79		
20	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-2.5	m	280.52		
	C.4.13	照明器具安装					
21	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V 36W 3. 安装方式:吸顶	套	2		
22	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:LED 1x3W 3. 安装方式:门框上方0.1m挂装	套	2		
23	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:LED 1x1W 3. 安装方式:距地0.4米,暗装	套	3		
24	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面左向 2. 型号:LED 1x1W 3. 安装方式:距地0.4米,暗装	套	4		
25	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(自带蓄电池) 2. 型号:LED 6W 3. 安装方式:距地米5.0壁装	套	10		
26	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防爆防腐防水灯 2. 型号:220V 100W 3. 安装方式:距地5.0m	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：密闭型单、 单联开关 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：距地1. 4m	套	2		
28	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：密闭型单、 三联开关 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：距地1. 4m	套	1		
29	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：紧急求助按 钮 2. 规格：厂家成套供 货 3. 安装方式：距地1. 4m明装(加防雨水罩)	套	4		
30	030413014001	插座	1. 名称：带保护接点 密闭插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0. 4m暗装	套	14		
31	030412006001	接线盒	1. 名称：灯具接线盒	个	60		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009006	安全生产费			人工费
2	031401011006	环境保护费			人工费
3	031401010006	文明施工费			人工费
4	031401012006	临时设施费			人工费
5	031401020006	夜间施工增加费			人工费
6	031401013006	二次搬运费			人工费
7	031401015006	已完工程及设备保护 费			人工费
8	031401021006	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045006	工程定位复测费			人工费
10	031401017006	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]