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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

A.1 土石方工程

1 010103001001 回填方

1.密实度要求:
夯填，平均深度
2m
2.填方材料品种
:外运土
3.填方来源、运
距:3km

m3 1680

分部小计

A.4 砌筑工程

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:240
mm厚标准砖
2.墙体类型:外
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 33.94

3 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:240
mm厚标准砖
2.墙体类型:内
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 11.05

分部小计

A.5
混凝土及钢筋
混凝土工程

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:
商砼 含泵送
2.混凝土强度等
级:C20

m3 8.4

5 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商砼 含泵送
2.混凝土强度等
级:C30

m3 40.82

6 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:
商砼 含泵送
2.混凝土强度等
级:C30

m3 4.52

7 010503001001 基础梁 1.混凝土种类: m3 24.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

商砼 含泵送
2.混凝土强度等
级:C30

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ10以内

t 1.549

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ12~Φ14 
三级钢

t 1.043

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ18~Φ22三
级钢

t 3.657

11 010516002001 预埋件
1.名称：螺栓、
预埋铁件

t 0.318

12 010516003001 机械连接
1.连接方式:锥
螺纹连接(可调
型)

个 80

分部小计

A.6 金属结构工程

13 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规
格:H型钢
2.除锈、防腐：
手工除锈，刷防
锈漆二遍

t 11.236

14 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规
格:H型钢
2.除锈、防腐：
手工除锈，刷防
锈漆二遍

t 14.272

15 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规
格:镀锌C型钢14
0*40*2 、镀锌
方钢管100*50*2

t 7.862

16 010605001001 钢板楼板

1.钢材品种、规
格:0.6mm厚单板
彩钢板（两面）
2.保温填充层：
150mm厚冷库聚
氨酯喷涂保温层
（另列项）

m2 1720

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

17 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规
格:0.6mm厚单板
彩钢板 （两面
）
2.保温填充层：
150mm厚冷库聚
氨酯喷涂保温层
（另列项）

m2 2171.2

分部小计

A.8 门窗工程

18 010805004001 电动门 1.冷库自动门 m2 36

分部小计

A.10 保温、隔热、
防腐工程

19 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热部位
:彩钢屋面
2.保温隔热材料
品种、规格及厚
度:150mm冷库聚
氨酯喷涂保温层

m2 860

20 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位
:彩钢板墙面
2.保温隔热材料
品种、规格及厚
度:150mm厚冷库
聚氨酯喷涂保温
层

m2 950.6

21 011001005001
保温隔热楼地
面

1.保温隔热部位
:地面
2.保温隔热材料
品种、规格、厚
度:100mm厚冷库
聚氨酯喷涂保温
层

m2 817.5

分部小计

A.11
楼地面装饰工
程

22 011101001001
水泥砂浆楼地
面

1.做法：300mm
厚砂夹石垫层、
200mm厚C30混凝
土底

m2 817.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

层，100mm厚冷
库聚氨酯喷涂保
温层（另列项）
，200mm厚C30混
凝土面层，1:1
水泥砂浆压光

分部小计

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

23 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外
墙
2.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆1:3

m2 142.41

24 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内
墙
2.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆1:3

m2 233.13

分部小计

措施项目

25 011702001001 基础垫层
1.名称：基础垫
层模板 m2 16.8

26 011702001002 基础
1.名称：独立基
础模板 m2 90.72

27 011702002001 矩形柱
1.名称：基础框
架柱模板 m2 75.6

28 011702005001 基础梁 1.名称：基础梁
模板

m2 165.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工
基地建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基
地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基
地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 安装冷库自动门 m2 36 1200 43200

合计 43200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基
地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链
仓储加工基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地
建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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