
建筑工程

序号 分部分项工程名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

第一部分 建筑工程

一 永固镇南关村蓄水池

1 引水段工程

⑴ 引水闸 座 1

浆砌石拆除 m3 1.50 

砂砾石开挖 m3 120.00 

砂砾石回填 m3 40.00 

砂砾石垫层铺筑 m3 42.00 

C30砼现浇闸墩 m3 7.11 

C30砼翼墙 m3 6.77 

C30砼现浇护底护坡 m3 4.50 

C30砼现浇闸底 m3 9.14 

C30钢筋砼现浇工作桥 m3 0.11 

钢筋制安 t 0.03 

⑵ 引水渠工程（梯形预制块渠道） m 340.00 

砂砾石开挖 m³ 520.20 

砂砾石回填 m³ 258.40 

砂砾石垫层铺筑 m³ 282.20 

C35预制混凝土梯形渠+安装 m³ 71.40 

C35预制混凝土梯形渠运输 m³ 71.40 

C35预制混凝土梯形渠安装 m³ 0.00 

5cm厚砂砾石岸面 m3 34.00 

拦污栅 套 2 

2 蓄水池工程

⑴ 蓄水池池体工程（9.5万m³）

覆盖层清基（厚0.5m，弃料500m） m3 15204.33 

坝体填筑 m3 16418.64 

库区开挖（弃料，运输500m） m3 54725.86 

砂砾石开挖-筑坝料（运距500m） m³ 18651.58 

砂砾石开挖-筛分利用料（运距500m） m³ 13558.80 

堆石护坡40cm m3 4336.89 

坝坡砂砾石保护层20cm m3 2396.16 



建筑工程

序号 分部分项工程名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

膜上中砂保护层10cm m3 1209.09 

膜下中砂保护层10cm m3 1209.09 

坝坡复合土工膜铺设（SN2/PE-16-400-0.5） m2 12090.87 

库底复合土工膜铺设（SN2/PE-16-400-0.5） m2 14574.10 

库底砂砾石保护层40cm m3 5829.64 

膜上中砂保护层10cm-库底 m3 1457.41 

膜下中砂保护层10cm-库底 m3 1457.41 

C30砼（F200）踏步浇筑 m3 3.88 

C30砼支墩浇筑 m3 3.12

钢筋制安 t 0.30 

C30砼现浇围栏柱基座 m³ 7.24 

安全防护网（含支撑钢管） m 598.32 

大门购安 个 1.00 

⑵ 入库陡坡及消力池 座 1.00 

C30砼进口底板浇筑 m3 1.20 

C30砼进口边墙浇筑 m3 1.44 

C30钢筋砼盖板 m3 0.80 

C30砼桥底板浇筑 m3 1.20 

C30砼陡坡底板浇筑 m3 5.40 

C30砼陡坡边墙浇筑 m3 6.48 

C30砼消力池池底浇筑 m3 3.14 

C30砼消力池池壁浇筑 m3 2.90 

干砌石海漫 m3 7.50 

钢筋制安 t 0.53 

⑶ 出水池工程（坝底出水） 座 1 

C30砼出水池底板浇筑 m3 3.32 

C30砼出水池边墙浇筑 m3 5.58 

钢筋制安 t 0.71 

拦污栅 套 1 

⑷ 出水池工程（坝顶出水） 座 1 

C30砼出水池底板浇筑 m3 2.91 

C30砼出水池边墙浇筑 m3 3.36 



建筑工程

序号 分部分项工程名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

钢筋制安 t 0.19 

拦污栅 套 1 

3 坝下输水管道工程

（1） DN600钢管管沟管沟 m 339.00 

砂砾石开挖 m³ 2727.05 

砂砾石回填 m³ 2647.05 

细土回填（外购土、运距5km） m³ 687.29 

（2） 闸阀室 座 1.00 

砂砾石开挖 m³ 212.00 

砂砾石回填 m³ 167.72 

C30现浇钢筋砼底板 m³ 3.69 

C30现浇钢筋砼侧墙 m³ 13.14 

C35预制钢筋砼盖板 m³ 3.59 

C35预制钢筋砼拉梁 m³ 0.16 

10cm厚C20砼垫层 m³ 1.23 

砂砾石垫层铺筑（30cm） m³ 3.69 

C30砼支墩浇筑 m³ 0.36 

聚乙烯丙纶复合防水材料（含铺设） ㎡ 51.12 

重型防盗井座及井盖（含爬梯） 套 1.00 

钢筋制安 t 1.65 

（3） 镇墩 座

（1） 管道进水池处镇墩 m³ 7.44 

（2） 外坝脚处管道镇墩 m³ 6.56 

（3） 管道水平转弯处镇墩 m³ 4.27 

（4） 消力池后管道135°转弯 m³ 7.87 

（4） 消力池 座 1.00 

砂砾石开挖 m³ 107.12 

砂砾石回填 m³ 58.55 

C30钢筋砼底板 m³ 7.38 

C35钢筋砼预制盖板 m³ 4.43 

C30钢筋砼侧墙 m³ 4.58 

C35预制钢筋砼梁 m³ 0.17 



建筑工程

序号 分部分项工程名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

C30砼镇墩 m³ 2.16 

重型防盗井座及井盖 套 1.00 

C20砼垫层 m³ 1.48 

砂砾石垫层铺筑 m³ 4.43 

钢筋制安 t 1.33 

钢爬梯 套 1.00 

（5） 管道接入干渠

浆砌石拆除 m³ 3.02 

砂砾石开挖 m³ 12.36 

砂砾石回填 m³ 4.21 

C30现浇镇墩 m³ 4.78 

4 附属工程

砖混结构管理房（10cm厚彩钢屋顶） ㎡ 76.14 



机电设备安装工程

序号 分部分项工程名称 单位 数量
单价(元) 合价(元)

设备费 安装费 设备费 安装费

第二部分 机电设备安装工程

一 永固镇南关村蓄水池

⑴ 首部系统（SL48-3） 套 2 

①过滤系统

SL48-3流量150-270m³砂石自动+网式手动过滤器（304不锈

钢滤芯）
套 2 

②施肥系统

施肥罐（2m³） 个 2 

不锈钢化工泵(LDPB2-50 650w 流量4m³/h） 台 2 

搅拌电机(BLY10-17-1.5kw) 台 2 

③阀门

250双法兰涡轮蝶阀 个 4 

④电器设备

300QJW200-30水泵 台 2 

变频启动柜（45kw） 台 2 

防水电缆（3*25） m 140 

⑤电器设备附属配件

含附件（软连接、Dn25mm 球阀、逆止阀、法兰 、排水管
、螺栓等）

套 2 

⑥仪表及工艺连接管道

计量设施(含计量水表） 套 2 

泵站出水钢管φ250 壁厚4.5mm m 80

⑵ 供电设施 台 1 

变压器（80KVA、含0.1km输电线路及附属配套配件） 台 1 

10KV输电线路 km 0.7

运杂费 % 7.75

⑶ 输水工程

坝下输水

DN600mm(材质为Q235B 内防腐 热熔环氧粉末喷涂EP，涂层
厚度0.45mm,外防腐为3层结构聚乙烯（3PE）涂层厚度
3.0mm)

m 339

DN650钢性防水套管 套 4

事故检修闸阀(DN600mm) 套 1

工作电动半球阀(DN600mm) 套 1

伸缩节（ DN600mm） 个 1

DN630-250异三通 个 1

DN65mm复合式排气阀 个 2

排气阀鞍座（φ630-65mm） 个 2

钢法兰630mm（含法兰垫、连接螺栓） 个 4

DN600钢制弯头（90°） 个 1

DN600钢制弯头（135°） 个 1

DN600喇叭出水口 个 1

设备运杂费7.75% 7.75



金属结构设备及安装工程

数量
单价(元) 合价(元)

设备费 安装费 设备费 安装费

第三部分 金属结构设备及安装工程

一 永固镇南关村蓄水池

1 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制160cmX85cm,分水

120cmX85cm）
t 0.39

钢闸架制安 t 0.15

闸槽预埋件制安 t 0.16

0.5T启闭机购安 台 1

1.0T启闭机购安 台 1

运杂三项费率7.75%

2 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250壁厚4.5mm) m 60.00 

运杂三项费率7.75%



施工临时工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

第四部分 施工临时工程

一 其他施工临时工程               %

按一至四部分建安工作量之和的1.5％计取 % 1.5

二 安全生产措施费 %

按一至四部分建安工作量之和的2.5％计取 % 2.5


