# 工程费汇总表

工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 单项工程费汇总表

工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

| 序号 | 项目工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 工程量清单计价合计 | |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | |
| 3 | 规费 | |
| 4 | 税金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

| 序　号 | 项　目　名　称 | 费率(%) | 基价(元) | 金额 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境保护 | 1.2 | | |
| 2 | 文明施工 | 1 | | |
| 3 | 安全施工 | 1.5 | | |
| 4 | 临时设施 | 1.1 | | |
| 5 | 环境控制施工增加费 | 0.72 | | |
| 6 | 多次搬运 | 1.15 | | |
| 7 | 已完工程保护 | 0.5 | | |
| 8 | 垂直运输机械专用设备费 | 1 | | |
| 9 | 工具、器具使用费 | 0.85 | | |
| 10 | 临时措施费 | 8 | | |
| 11 | 特殊工程培训费 | 0.1 | | |
| 12 | 特殊工作环境补贴费 | 2 | | |
| 13 | 现场安全施工围栏 | 0.1 | | |
| 14 | 数字化档案建设费 | 4 | | |
| 15 | 检验试验费 | 0.2 | | |
| 16 | 放线定位费 | 0.3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

# 规费及税金

单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

| 序号 | 名称 | 费率 | 基价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 15 | | |
| 2 | 税金 | 9 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

# 工程量清单计价表

单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程1窟

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | **脚手架及工作平台搭设** | | $m^2$ | 55.1 | | |
| 二 | **污染壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 3.7 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 3.7 | | |
| 3 | 二次清理（物理方法） | | $m^2$ | 3.7 | | |
| 4 | 三次清理（化学方法） | | $m^2$ | 3.7 | | |
| 5 | 画面修整 | | $m^2$ | 3.7 | | |
| 三 | **空鼓壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 18.0 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 18.0 | | |
| 3 | 注浆孔定位 | | 点次 | 55.0 | | |
| 4 | 成孔 | | 点次 | 55.0 | | |
| 5 | 空鼓背部杂物检查 | | 点次 | 55.0 | | |
| 6 | 加固壁画支撑体 | | $m^2$ | 18.0 | | |
| 7 | 埋设注浆管 | | 根 | 55.0 | | |
| 8 | 空鼓部位支顶 | | $m^2$ | 18.0 | | |
| 9 | 注浆 | | mL | 6300.00 | | |
| 10 | 锚杆锚固（木） | | 点次 | 65.0 | | |
| 11 | 封闭注浆孔 | | 点次 | 65.0 | | |
| 12 | 画面修整 | | $m^2$ | 18.0 | | |
| 四 | **起甲壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 6.9 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 322.0 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | | mL | 1794.0 | | |
| 4 | 回贴 | | $m^2$ | 6.9 | | |
| 5 | 棉球滚压 | | m2 | 6.9 | | |
| 6 | 画面修整 | | m2 | 6.9 | | |
| 五 | **粉化壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | m2 | 7.1 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | m2 | 7.1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 注射粘结材料 | mL | 848.00 | | |
| 4 | 回贴 | $m^2$ | 7.1 | | |
| 5 | 棉球滚压 | $m^2$ | 7.1 | | |
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 7.1 | | |
| **六** | **颜料层脱落壁画** | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | $m^2$ | 7 | | |
| 2 | 壁画除尘 | $m^2$ | 7 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | mL | 1087 | | |
| 4 | 回贴 | $m^2$ | 7 | | |
| 5 | 棉球滚压 | $m^2$ | 7 | | |
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 7 | | |
| **七** | **酥碱壁画** | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 2 | 壁画除尘 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 3 | 填垫泥浆 | $m^2$ | 1.8 | | |
| 4 | 注射粘结材料 | mL | 910.00 | | |
| 5 | 回贴 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 6 | 棉球滚压 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 7 | 脱盐 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 8 | 画面修整 | $m^2$ | 3.5 | | |
| **八** | **人为刻划修补** | m | 9.0 | | |
| **九** | **裂缝填补** | m | 12.2 | | |
| **十** | **机械损伤修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 4.4 | | |
| **十一** | **地仗脱落修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 0.2 | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 工程量清单计价表

单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程2窟

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| **一** | **脚手架及工作平台搭设** | | $m^2$ | 37.8 | | |
| **二** | **污染壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 9.6 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 9.9 | | |
| 3 | 二次清理（物理方法） | | $m^2$ | 9.6 | | |
| 4 | 三次清理（化学方法） | | $m^2$ | 9.6 | | |
| 5 | 画面修整 | | $m^2$ | 9.6 | | |
| **三** | **空鼓壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 8.9 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 8.9 | | |
| 3 | 注浆孔定位 | | 点次 | 27 | | |
| 4 | 成孔 | | 点次 | 27 | | |
| 5 | 空鼓背部杂物检查 | | 点次 | 27 | | |
| 6 | 加固壁画支撑体 | | $m^2$ | 8.9 | | |
| 7 | 埋设注浆管 | | 根 | 30 | | |
| 8 | 空鼓部位支顶 | | $m^2$ | 8.9 | | |
| 9 | 注浆 | | mL | 3115.00 | | |
| 10 | 锚杆锚固（木） | | 点次 | 30 | | |
| 11 | 封闭注浆孔 | | 点次 | 30 | | |
| 12 | 补色 | | $m^2$ | 8.9 | | |
| 13 | 画面修整 | | $m^2$ | 11.9 | | |
| **四** | **起甲壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 3.1 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 3.1 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | | mL | 806.00 | | |
| 4 | 回贴 | | $m^2$ | 3.1 | | |
| 5 | 棉球滚压 | | $m^2$ | 3.1 | | |
| 6 | 画面修整 | | $m^2$ | 3.1 | | |
| **五** | **粉化壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 3.8 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 3.8 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | | mL | 988.00 | | |
| 4 | 回贴 | | $m^2$ | 3.8 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 棉球滚压 | $m^2$ | 3.8 | | |
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 3.8 | | |
| **六** | **颜料层脱落壁画** | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | $m^2$ | 1.5 | | |
| 2 | 壁画除尘 | $m^2$ | 1.5 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | mL | 390 | | |
| 4 | 回贴 | $m^2$ | 1.5 | | |
| 5 | 棉球滚压 | $m^2$ | 1.5 | | |
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 1.5 | | |
| **七** | **人为刻划修补** | m | 0.5 | | |
| **八** | **裂缝填补** | m | 1.1 | | |
| **九** | **机械损伤修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 10.8 | | |
| **十** | **地仗脱落修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 13 | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 工程量清单计价表

单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程3窟

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | **脚手架及工作平台搭设** | | $m^2$ | 40.2 | | |
| 二 | **污染壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 11.2 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 11.2 | | |
| 3 | 二次清理（物理方法） | | $m^2$ | 11.2 | | |
| 4 | 三次清理（化学方法） | | $m^2$ | 11.2 | | |
| 5 | 画面修整 | | $m^2$ | 11.2 | | |
| 三 | **空鼓壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 13.1 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 13.1 | | |
| 3 | 注浆孔定位 | | 点次 | 39 | | |
| 4 | 成孔 | | 点次 | 39 | | |
| 5 | 空鼓背部杂物检查 | | 点次 | 39 | | |
| 6 | 加固壁画支撑体 | | $m^2$ | 13.1 | | |
| 7 | 埋设注浆管 | | 根 | 39 | | |
| 8 | 空鼓部位支顶 | | $m^2$ | 15.3 | | |
| 9 | 注浆 | | mL | 4585.00 | | |
| 10 | 锚杆锚固（木） | | 点次 | 39 | | |
| 11 | 封闭注浆孔 | | 点次 | 39 | | |
| 12 | 画面修整 | | $m^2$ | 13.1 | | |
| 四 | **起甲壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 2 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 2 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | | mL | 520 | | |
| 4 | 回贴 | | $m^2$ | 2 | | |
| 5 | 棉球滚压 | | $m^2$ | 2 | | |
| 6 | 画面修整 | | $m^2$ | 2 | | |
| 五 | **粉化壁画** | | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | | $m^2$ | 5.8 | | |
| 2 | 壁画除尘 | | $m^2$ | 5.8 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | | mL | 1508 | | |
| 4 | 回贴 | | $m^2$ | 5.8 | | |
| 5 | 棉球滚压 | | $m^2$ | 5.8 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 5.8 | | |
| **六** | **颜料层脱落壁画** | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | $m^2$ | 4 | | |
| 2 | 壁画除尘 | $m^2$ | 4 | | |
| 3 | 注射粘结材料 | mL | 1040 | | |
| 4 | 回贴 | $m^2$ | 4 | | |
| 5 | 棉球滚压 | $m^2$ | 4 | | |
| 6 | 画面修整 | $m^2$ | 4 | | |
| **七** | **酥碱壁画** | | | | |
| 1 | 壁画安全防护 | $m^2$ | 2.5 | | |
| 2 | 壁画除尘 | $m^2$ | 2.5 | | |
| 3 | 填垫泥浆 | $m^2$ | 1.3 | | |
| 4 | 注射粘结材料 | mL | 650 | | |
| 5 | 回贴 | $m^2$ | 2.5 | | |
| 6 | 棉球滚压 | $m^2$ | 2.5 | | |
| 7 | 脱盐 | $m^2$ | 2.5 | | |
| 8 | 画面修整 | $m^2$ | 2.5 | | |
| **八** | **人为刻划修补** | m | 5.5 | | |
| **九** | **裂缝填补** | m | 3.9 | | |
| **十** | **机械损伤修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 3.3 | | |
| **十一** | **地仗脱落修补** | | | | |
| 1 | 地仗填补 | $m^2$ | 12.8 | | |
| **十二** | **历史加固处理** | | | | |
| 1 | 去除历史加固 | $m^2$ | 5.2 | | |
| 2 | 地仗填补 | $m^2$ | 5.2 | | |
| 合　　计 | | | | | |
| **总计** | | | | | |