
工程费汇总表
工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

序号 项目名称 金额 (元)

1 工程费用

合 计



单项工程费汇总表
工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

序号 项目工程名称 金额 (元)

1 工程量清单计价合计

2 措施项目清单计价合计

3 规费

4 税金

合 计



措施项目清单计价表
工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

序 号 项 目 名 称 费率(%) 基价(元) 金额 (元)

1 环境保护 1.2

2 文明施工 1

3 安全施工 1.5

4 临时设施 1.1

5 环境控制施工增加费 0.72

6 多次搬运 1.15

7 已完工程保护 0.5

8 垂直运输机械专用设备费 1

9 工具、器具使用费 0.85

10 临时措施费 8

11 特殊工程培训费 0.1

12 特殊工作环境补贴费 2

13 现场安全施工围栏 0.1

14 数字化档案建设费 4

15 检验试验费 0.2

16 放线定位费 0.3

合 计



规费及税金
单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程

序号 名称 费率 基价 合价

1 规费 15

2 税金 9

合 计



工程量清单计价表
单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程1窟

序

号
项 目 编 码 项 目 名 称

计 量

单 位

工 程

数 量

金额(元)

综合单价 合价

一 脚手架及工作平台搭设 m
2

55.1

二 污染壁画

1 壁画安全防护 m
2

3.7

2 壁画除尘 m
2

3.7

3 二次清理（物理方法） m
2

3.7

4 三次清理（化学方法） m
2

3.7

5 画面修整 m
2

3.7

三 空鼓壁画

1 壁画安全防护 m
2

18.0

2 壁画除尘 m
2

18.0

3 注浆孔定位 点次 55.0

4 成孔 点次 55.0

5 空鼓背部杂物检查 点次 55.0

6 加固壁画支撑体 m
2

18.0

7 埋设注浆管 根 55.0

8 空鼓部位支顶 m
2

18.0

9 注浆 mL 6300.00

10 锚杆锚固（木） 点次 65.0

11 封闭注浆孔 点次 65.0

12 画面修整 m
2

18.0

四 起甲壁画

1 壁画安全防护 m
2

6.9

2 壁画除尘 m
2

322.0

3 注射粘结材料 mL 1794.0

4 回贴 m
2

6.9

5 棉球滚压 m2 6.9

6 画面修整 m2 6.9

五 粉化壁画

1 壁画安全防护 m2 7.1

2 壁画除尘 m2 7.1



3 注射粘结材料 mL 848.00

4 回贴 m
2

7.1

5 棉球滚压 m
2

7.1

6 画面修整 m
2

7.1

六 颜料层脱落壁画

1 壁画安全防护 m
2

7

2 壁画除尘 m
2

7

3 注射粘结材料 mL 1087

4 回贴 m
2

7

5 棉球滚压 m
2

7

6 画面修整 m
2

7

七 酥碱壁画

1 壁画安全防护 m
2

3.5

2 壁画除尘 m
2

3.5

3 填垫泥浆 m
2

1.8

4 注射粘结材料 mL 910.00

5 回贴 m
2

3.5

6 棉球滚压 m
2

3.5

7 脱盐 m
2

3.5

8 画面修整 m
2

3.5

八 人为刻划修补 m 9.0

九 裂缝填补 m 12.2

十 机械损伤修补

1 地仗填补 m
2

4.4

十一 地仗脱落修补

1 地仗填补 m
2

0.2

合 计



工程量清单计价表
单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程2窟

序

号
项 目 编 码 项 目 名 称

计 量

单 位

工 程

数 量

金额(元)

综合单价 合价

一 脚手架及工作平台搭设 m
2

37.8

二 污染壁画

1 壁画安全防护 m
2

9.6

2 壁画除尘 m
2

9.9

3 二次清理（物理方法） m
2

9.6

4 三次清理（化学方法） m
2

9.6

5 画面修整 m
2

9.6

三 空鼓壁画

1 壁画安全防护 m
2

8.9

2 壁画除尘 m
2

8.9

3 注浆孔定位 点次 27

4 成孔 点次 27

5 空鼓背部杂物检查 点次 27

6 加固壁画支撑体 m
2

8.9

7 埋设注浆管 根 30

8 空鼓部位支顶 m
2

8.9

9 注浆 mL 3115.00

10 锚杆锚固（木） 点次 30

11 封闭注浆孔 点次 30

12 补色 m
2

8.9

13 画面修整 m
2

11.9

四 起甲壁画

1 壁画安全防护 m
2

3.1

2 壁画除尘 m
2

3.1

3 注射粘结材料 mL 806.00

4 回贴 m
2

3.1

5 棉球滚压 m
2

3.1

6 画面修整 m
2

3.1

五 粉化壁画

1 壁画安全防护 m
2

3.8

2 壁画除尘 m
2

3.8

3 注射粘结材料 mL 988.00

4 回贴 m
2

3.8



5 棉球滚压 m
2

3.8

6 画面修整 m
2

3.8

六 颜料层脱落壁画

1 壁画安全防护 m
2

1.5

2 壁画除尘 m
2

1.5

3 注射粘结材料 mL 390

4 回贴 m
2

1.5

5 棉球滚压 m
2

1.5

6 画面修整 m
2

1.5

七 人为刻划修补 m 0.5

八 裂缝填补 m 1.1

九 机械损伤修补

1 地仗填补 m
2

10.8

十 地仗脱落修补

1 地仗填补 m
2

13

合 计



工程量清单计价表
单项工程名称：肃南县景耀寺石窟壁画保护工程3窟

序

号
项 目 编 码 项 目 名 称

计 量

单 位

工 程

数 量

金额(元)

综合单价 合价

一 脚手架及工作平台搭设 m
2

40.2

二 污染壁画

1 壁画安全防护 m
2

11.2

2 壁画除尘 m
2

11.2

3 二次清理（物理方法） m
2

11.2

4 三次清理（化学方法） m
2

11.2

5 画面修整 m
2

11.2

三 空鼓壁画

1 壁画安全防护 m
2

13.1

2 壁画除尘 m
2

13.1

3 注浆孔定位 点次 39

4 成孔 点次 39

5 空鼓背部杂物检查 点次 39

6 加固壁画支撑体 m
2

13.1

7 埋设注浆管 根 39

8 空鼓部位支顶 m
2

15.3

9 注浆 mL 4585.00

10 锚杆锚固（木） 点次 39

11 封闭注浆孔 点次 39

12 画面修整 m
2

13.1

四 起甲壁画

1 壁画安全防护 m
2

2

2 壁画除尘 m
2

2

3 注射粘结材料 mL 520

4 回贴 m
2

2

5 棉球滚压 m
2

2

6 画面修整 m
2

2

五 粉化壁画

1 壁画安全防护 m
2

5.8

2 壁画除尘 m
2

5.8

3 注射粘结材料 mL 1508

4 回贴 m
2

5.8

5 棉球滚压 m
2

5.8



6 画面修整 m
2

5.8

六 颜料层脱落壁画

1 壁画安全防护 m
2

4

2 壁画除尘 m
2

4

3 注射粘结材料 mL 1040

4 回贴 m
2

4

5 棉球滚压 m
2

4

6 画面修整 m
2

4

七 酥碱壁画

1 壁画安全防护 m
2

2.5

2 壁画除尘 m
2

2.5

3 填垫泥浆 m
2

1.3

4 注射粘结材料 mL 650

5 回贴 m
2

2.5

6 棉球滚压 m
2

2.5

7 脱盐 m
2

2.5

8 画面修整 m
2

2.5

八 人为刻划修补 m 5.5

九 裂缝填补 m 3.9

十 机械损伤修补

1 地仗填补 m
2

3.3

十一 地仗脱落修补

1 地仗填补 m
2

12.8

十二 历史加固处理

1 去除历史加固 m
2

5.2

2 地仗填补 m
2

5.2

合 计

总计
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