
肃南县祁丰乡祁林村口子里饲草地灌溉水渠建设项目

单位:元

序
号

工程或费用名称 建安工程 设备购置 合价 备注

Ⅰ 工程部分投资

第一部分  建筑工程

第三部分 金属结构设备及安
装工程

第四部分  施工临时工程

第一～四部分合计



建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 备注

第一部分  建筑工程

一 渠道（0+000-690）

（一） 70*60浆砌石渠道 m 690.00 

1 土方开挖 m³ 1255.80 

2 土方回填 m³ 1607.70 

3 砂砾石垫层铺筑 m³ 324.30 

4 浆砌石渠砌筑 m³ 469.20 

（二） 单向节制分水闸 座 1.00 

1 土方开挖 m³ 1.80 

2 土方回填 m³ 1.60 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 1.28 

4 C25现浇砼 m³ 2.55 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 1.28 

（三） 分水口 座 7.00 

1 土方开挖 m³ 4.55 

2 土方回填 m³ 3.99 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 13.58 

4 C25现浇砼 m³ 4.34 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 1.40 

二 渠道（0+000-0+390）

（一） 70*60浆砌石渠道 m 390.00 

1 土方开挖 m³ 709.80 

2 土方回填 m³ 908.70 

3 砂砾石垫层铺筑 m³ 183.30 

4 浆砌石渠砌筑 m³ 265.20 

（二） 分水口 座 13.00 

1 土方开挖 m³ 8.45 

2 土方回填 m³ 7.41 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 25.22 



4 C25现浇砼 m³ 8.06 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 2.60 

（三） 跌水 座 6.00 

1 土方开挖 m³ 53.10 

2 土方回填 m³ 45.72 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 68.70 

4 C25现浇砼 m³ 21.36 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 31.92 

三 渠道（0+000-0+190）

（一） 70*60浆砌石渠道 m 190.00 

1 土方开挖 m³ 345.80 

2 土方回填 m³ 442.70 

3 砂砾石垫层铺筑 m³ 89.30 

4 浆砌石渠砌筑 m³ 129.20 

（二） 分水口 座 7.00 

1 土方开挖 m³ 4.55 

2 土方回填 m³ 3.99 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 13.58 

4 C25现浇砼 m³ 4.34 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 1.40 

（三） 跌水 座 1.00 

1 土方开挖 m³ 8.85 

2 土方回填 m³ 7.62 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 11.45 

4 C25现浇砼 m³ 3.56 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 5.32 

(四) 涵管桥 座 1.00 

1 土方开挖 m³ 11.50 

2 土方回填 m³ 6.00 

3 DN800钢筋混凝土管 m 5.00 

4 砂砾石垫层铺筑 m³ 0.75 



四 渠道（0+000-0+495）

（一） 70*60浆砌石渠道 m 495.00 

1 土石方开挖 m³ 900.90 

2 土方回填 m³ 1153.35 

3 砂砾石垫层铺筑 m³ 232.65 

4 浆砌石渠砌筑 m³ 336.60 

（二） 单向节制分水闸 座 1.00 

1 土方开挖 m³ 1.80 

2 土方回填 m³ 1.60 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 1.28 

4 C25现浇砼 m³ 2.55 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 1.28 

（三） 分水口 座 4.00 

1 土方开挖 m³ 2.60 

2 土方回填 m³ 2.28 

3 C25细粒混凝土砌石 m³ 7.76 

4 C25现浇砼 m³ 2.48 

5 砂砾石垫层铺筑 m³ 0.80 

（四） 跌水 座 1.00 

土方开挖 m³ 10.36 

土方回填 m³ 12.62 

C25细粒混凝土砌石 m³ 17.72 

C25现浇砼 m³ 3.56 

砂砾石垫层铺筑 m³ 9.52 

五 渠道（0+000-0+40）

（一） 70*60浆砌石渠道 m 40.00 

1 土石方开挖 m³ 72.80 

2 土方回填 m³ 93.20 

3 砂砾石垫层铺筑 m³ 18.80 

4 浆砌石渠砌筑 m³ 27.20 

六 钢管 m 104.00 



1 混凝土支墩 m³ 41.80 

2 沉砂池 座 1.00 

土方开挖 m³ 23.80 

土方回填 m³ 16.80 

C30混凝土浇筑 m³ 3.48 

砂砾石垫层铺筑 m³ 1.32 

七 跨渠段 m 3.00 

1 DN500钢筋混凝土管 m 3.00 

2 浆砌石八字口 m³ 2.04 

3 浆砌石支墩 m³ 2.52 



金属结构设备及安装工程预算表

编
号

工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合价(元)

设备 安装 设备 安装

第三部分 金属结构设备及安装
工程

一 单向节制分水闸 座 2

1 成品启闭机安装 套 3

2 钢架及钢闸门 t 0.35 

3 运杂三项费率7.75%

二 分水口分水闸 座 31

1 钢架及钢闸门 t 4.29 

2 运杂三项费率7.75%

三 ∅ 426*8mm螺旋钢管 m 104

1 ∅ 426*8mm螺旋钢管 m 104

2 DN400三通 个 2

3 DN400涡轮蝶阀 个 4



施工临时工程预算表

编
号

工程或费用名称 单位 数量

预算金额

备注

单价(元) 合价(元)

第四部分 施工临时工程

一
其他临时工程（一至四部分建安
工作量的1.5%计取，不包含其他

施工临时工程）
% 1.50%

二

安全生产措施费（一至四部分建
安工作量的2.5%计取，不包含其
他施工临时工程及安全生产措施

费）

% 2.50%


