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1.工程名称：甘州区安阳乡集镇道路改造提升项目施工图。

一、工程概况：

2.建设单位：安阳乡人民政府

二、设计依据

国家和西北地区现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定及标准,中华人民共和国行业标准《城市绿化施工及验收规范CJJ/T82-99》。

甲方与乙方签定的本工程设计协议。

初步设计文件。

甲方提供的总平面图及其它相关施工图设计资料。

三、设计范围：

地面铺装、场地硬化、路缘石、树池。

四、设计技术说明：

1.本工程总平图设计标高采用绝对标高值，园建单体及立、剖设计采用相对标高值；本工程设计绝对标高为甲方提供的总平面图标高值。

2.本工程设计中除标高以米（m)为单位，其它尺寸均以毫米（m)为单位。

3.本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。

4.本工程各种材料做法标注顺序自上而下：垂直面上以施工先后次序注写；水平面上按实际的上下层次注写。

5.其它相关专业（结构. 水. 电等）的配合，应于室外环境工程施工前由甲方负责组织相关专业施工图设计，经本设计单位会审通过,后方可施工。

6.设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，并由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量。

五、竖向设计：

1.施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工方应于施工前对照相关专业施工图纸，粗略核实相应的场地标高，并将有

2.对于车行道路面标高、道路断面设计、室外管线综合系统等均应参照建施总平面图的设计，施工方应于施工前对照建施总平面图核实本工程竖向设计平面图中注

3.路面排水，场地排水，种植区排水，穿孔排水管线等的布置与设计均应与室外雨水系统相连接，并应与建施总平面图密切配合使用。

4.本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计：

道路横坡：如无特殊指明，坡向路沿，坡度1.5%；

5.所有地面排水、应从构筑物基座或建筑外墙面向外找坡最小坡度2%。

6.施工前施工方应与业主协调建筑出入口处的室内外高差关系，并知

六、室外工程材料及构造措施：

1.道路及广场：

本设计如无特殊指明，所有广场及道路基层做法可参照“建施”中的相关内容，或参照《西北地区建筑设计标准图集》中的相关内容。

  广场面积大于100m 时应设置伸缩缝；基层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽20mm,沥青填缝。
2

疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计师注意，以便在施工前解决此类问题。

明的竖向设计信息。

会设计师以便协调室外场地竖向关系；

设计说明
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    地面石材铺装留缝除特殊指明外均应≤2mm; 地面混凝土砖铺装留缝除特殊指明外均应≤5mm;

2.除结构工程师特殊指明，砖砌体用MU7.5砖，M5砂浆砌筑。

4.除特殊说明外所有有关设计细部、选材、饰面均须按园林建筑师指定做法完成。

3.除结构工程师特殊指明，园区基层部分及所有材料均应作到防盐性、防碱性、防硝。

七、施工要求：

1.凡本设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，经甲方及设计单位审核认可后方可采用 。

2.施工时应按图施工，如有改变，需征得设计单位同意；如替换材料及饰面,必需取得甲方及园林建筑师的最后同意。
其它：

1.所有涉及结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。

2.建筑师与园林建筑师将合作完成与建筑设计中彼此相关联的园林设计部份。

3.本工程设计中未详尽之处 ，均应按照国家和西北地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。

5.本次设计应用规范:

砌体工程施工质量及验收规范      GBJ5023-2002

建筑地面设计规范                GB50037-96

建筑地面工程施工质量验收规范    GB50206-2002

环境景观-室外工程细部构造       03J012-1

4.非得本设计院之书面批准不得随意将任何部分翻印，切勿以比例量度此图。

水泥混凝土路面施工及验收规范    GBJ97-87

环境景观-室外工程细部构造       04J012-3
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图例：

现状硬化道路边线 拓宽道路边线 现状高程 设计高程

1951 .201951.39

新建透水砖
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路缘石平面图二
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