工程项目清单汇总表

工程名称：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程	
1.1.1	透水砖铺装工程	
1.1.2	给水管网土建工程	
1.1.3	给水管网安装工程	
1.1.4	排水管网土建工程	
1.1.5	排水管网安装工程	
1.1.6	电气土建工程	
1.1.7	电气安装工程	
1.1.8	通信土建工程	
1.1.9	通信安装工程	
1.1.10	照明土建工程	
1.1.11	照明安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	透水砖铺装工程	
1.2	给水管网土建工程	
1.3	给水管网安装工程	
1.4	排水管网土建工程	
1.5	排水管网安装工程	
1.6	电气土建工程	
1.7	电气安装工程	
1.8	通信土建工程	
1.9	通信安装工程	
1.10	照明土建工程	
1.11	照明安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：透水砖铺装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	透水砖铺装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：透水砖铺装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		透水砖铺装					
1	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:透水砖、200*100*60 2.垫层材料品种、厚度、强度等级:200厚砂夹石，150厚C20商品混凝土 3.做法:详见施工图	m2	7668.4		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：透水砖铺装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：透水砖铺装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：透水砖铺装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：透水砖铺装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：透水砖铺装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：透水砖铺装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一、生活给水	
1.2	二、绿化给水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一、	生活给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.9m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	3710.96		
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.9m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	858		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	3710.96		
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂	m3	429		
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:砂夹石	m3	422.4		
6	040504004002	模块化井	1.种类、规格（内径）:矩形阀门井、2.0*2.0*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504004001	模块化井	1.种类、规格（内径）:集中式水表井、1.5*1.5*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	5		
8	040504004003	模块化井	1.种类、规格（内径）:集中式水表井、1.2*1.2*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504004004	模块化井	1.种类、规格（内径）:矩形阀门井、1.2*1.2*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	2		
10	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土地下消火栓井 2.规格（内径）:1.4*1.8*1.5m 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C20商品混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:150厚C25现浇混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 7.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 8.做法:详见07MS5101-2-66	座	2		
	二、	绿化给水					
11	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.9m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	1048.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.9m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	198		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	1048.08		
14	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂	m3	82.8		
15	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:砂夹石	m3	115.2		
16	040504004005	模块化井	1.种类、规格（内径）:矩形泄水井、1.2*1.2*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	2		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：给水管网土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：给水管网土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一、生活给水	
1.2	二、绿化给水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一、	生活给水					
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PE100 给水管、1.6MPa De110*10.0mm 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、灌压试验	m	140		
2	040501005002	塑料管	1.材质及规格:PE100 给水管、1.6MPa De63*5.8mm 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、灌压试验	m	410		
3	040501005003	塑料管	1.材质及规格:PE100 给水管、1.0MPa De32*3.0mm 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、灌压试验	m	1650		
4	040502010001	消火栓	1.种类:地下式消火栓 2.规格:SA100/65-1.0型	套	2		
5	040502005001	阀门	1.种类:截止阀 2.材质及规格:PE100、1.0MPa DN25	个	68		
6	040502009001	水表	1.种类:物联水表 2.规格:DN25 PN=1.0Mpa	个	68		
7	040502009002	水表	1.种类:物联水表 2.规格:DN100 PN=1.0Mpa	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040502005003	阀门	1.种类:伸缩蝶阀 2.材质及规格:钢制、DN100　1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	10		
9	040502005004	阀门	1.种类:伸缩蝶阀 2.材质及规格:钢制、DN75　1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2		
10	040502006001	法兰	1.材质及规格:Q235、DN100 2.形式:螺栓连接	副	6		
11	040502006004	法兰	1.材质及规格:Q235、DN50 2.形式:螺栓连接	副	10		
12	040502005006	阀门	1.种类:泄水阀 2.材质及规格:铸铁、1.6MPa　DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2		
13	040502005007	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁、1.6MPa　DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10		
14	040502003001	塑料管管件	1.种类:异径三通 2.材质及规格:PE100、DN150*DN100	个	1		
15	040502003002	塑料管管件	1.种类:异径三通 2.材质及规格:PE100、DN100*DN50	个	6		
16	040502003003	塑料管管件	1.种类:异径三通 2.材质及规格:PE100、DN100*DN75	个	2		
17	040502003004	塑料管管件	1.种类:等径四通 2.材质及规格:PE100、DN100*DN100	个	1		
	二、	绿化给水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040501005004	塑料管	1.材质及规格:PE80给水管、1.0MPa De75*10.0mm 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、灌压试验	m	600		
19	040501005007	塑料管	1.材质及规格:PE80给水管、1.0MPa De50*4.6mm 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、灌压试验	m	130		
20	040502005008	阀门	1.种类:快速取水阀 2.材质及规格:PE100、DN50	个	52		
21	040502012001	倒流防止器	1.规格:DN50 2.型号:LH743X-10型	套	1		
22	040502015001	过滤器	1.种类:Y型过滤器 2.规格:DN50 3.材质:铜	组	1		
23	040502005009	阀门	1.种类:伸缩蝶阀 2.材质及规格:钢制、DN100　1.6MPa 3.型号:D41X-100型 4.连接形式:法兰连接	个	1		
24	040502003005	塑料管管件	1.种类:异径三通 2.材质及规格:PE100、DN75*DN50	个	52		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	卡式水表	DN100	个		2400						
2	快速取水阀	DN50	个		90						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：给水管网安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费
2	041201018001	环境保护费			人工费
3	041201017001	文明施工费			人工费
4	041201016001	临时设施费			人工费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费
6	041201023001	二次搬运费			人工费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：给水管网安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：给水管网安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一、雨水系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一、	雨水系统					
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.65m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	1504.5		
2	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.65m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	660		
3	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	1504.5		
4	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂	m3	262		
5	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:砂夹石	m3	393		
6	040504004001	模块化井	1.种类、规格（内径）:矩形阀门井、1.2*1.2*2m 2.垫层、基础材质及厚度:垫层：300砂夹石 3.模块材质及规格:预制钢筋混凝土，顶板150厚，底板、井壁100厚 4.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 6.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 7.做法:详见施工图	座	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:680*380mm 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.做法:详见16S518-11	座	30		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：排水管网土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：排水管网土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：排水管网土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：排水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一、雨水系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一、	雨水系统					
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管、SN8 De315 2.连接形式:胶圈连接 3.管道检验及试验要求:气密性试验	m	900		
2	040501005002	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管、SN8 De225 2.连接形式:胶圈连接 3.管道检验及试验要求:气密性试验	m	100		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：排水管网安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费
2	041201018001	环境保护费			人工费
3	041201017001	文明施工费			人工费
4	041201016001	临时设施费			人工费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费
6	041201023001	二次搬运费			人工费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：排水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：排水管网安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：排水管网安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：排水管网安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.2m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	513.26		
2	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.2m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	445.54		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	513.26		
4	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.7m 3.挖掘方式:机械开挖 4.部位:电力管过路处	m3	3.91		
5	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.7m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km 5.部位:电力管过路处	m3	0.45		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土 4.部位:电力管过路处	m3	3.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002002	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土电力直通井 2.规格（内径）:L*B*H=2*1.6*1.5m 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C20商品混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:150厚C25现浇混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 7.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 8.做法:详见施工图	座	1		
8	040504002003	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土电力终端井 2.规格（内径）:L*B*H=1*1*1.5m 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C20商品混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:150厚C25现浇混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖 7.防坠装置品种及规格:承载力≥D400配套型坠落网 8.做法:详见施工图	座	10		
9	040803005001	铺砂、盖保护板	1.种类:C20预制钢筋混凝土电缆保护板 2.规格:1*0.25*0.1（m） 3.做法:详见施工图	m	510		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.8m 3.挖掘方式:机械开挖 4.部位:电缆沟	m3	638		
11	040101002007	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.8m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km 5.部位:电缆沟	m3	58		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土 4.部位:电缆沟	m3	638		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂	m3	58		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：电气土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：电气土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：电气土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：电气土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：电气安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040804001001	配管	1.材质:MPP管 2.规格:Φ150*8 3.配置形式:埋地	m	2040		
2	040804001002	配管	1.材质:镀锌 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地	m	40		
3	040806001001	接地极	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50	根	24		
4	040806002001	接地母线	1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*4	m	85		
5	030409001001	电力电缆	1.名称:铝芯铠装电缆 2.型号:YJLV22-1KV 3.规格:4*240+1*70 4.敷设方式:埋地敷设	m	380		
6	030409001002	电力电缆	1.名称:铝芯铠装电缆 2.型号:YJLV22-1KV 3.规格:4*150+1*120 4.敷设方式:埋地敷设	m	380		
7	030409001003	电力电缆	1.名称:铝芯铠装电缆 2.型号:YJLV22-1KV 3.规格:4*70+1*35 4.敷设方式:埋地敷设	m	400		
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:电表箱 2.规格:600*800*220	台	5		
9	030412005001	分接箱	1.名称:一进四出分接箱 2.材质:钢制	个	1		
10	030411004001	导线	1.名称:架空铝导线 2.型号:JKLGYJ 3.材质:铝 4.规格:1*95mm2	km	0.18		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：电气安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费
2	041201018001	环境保护费			人工费
3	041201017001	文明施工费			人工费
4	041201016001	临时设施费			人工费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费
6	041201023001	二次搬运费			人工费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：电气安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：电气安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：电气安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.09m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	346.04		
2	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.09m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	200.6		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	346.04		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂	m3	150.45		
5	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	50.15		
6	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:排管底	m2	118		
7	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.7m 3.挖掘方式:机械开挖 4.部位:排管过路处	m3	8.4		
8	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.7m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km 5.部位:排管过路处	m3	12.6		
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土 4.部位:排管过路处	m3	8.4		
10	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中（粗）砂 2.部位:排管过路处	m3	2.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:电缆手孔井、L*B*H=1.13*1.23*1.4m 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖、MU15 240*115*53 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:Φ700轻型铸铁井圈井盖 6.做法:详见施工图	座	10		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：通信土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：通信土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：通信土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：通信土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	

工程项目清单汇总表

工程名称：通信安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040804001001	配管	1.材质:塑料 2.规格:七孔梅花管Φ110*2.5 3.配置形式:埋地	m	2440		
2	040804001003	配管	1.材质:塑料 2.规格:HDPE双壁波纹管、Φ110*2.5 3.配置形式:埋地	m	1220		
3	040804001002	配管	1.材质:镀锌 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地	m	58		
4	040806001001	接地极	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50	根	18		
5	040806002001	接地母线	1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*4	m	65		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：通信安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：通信安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费
2	041201018001	环境保护费			人工费
3	041201017001	文明施工费			人工费
4	041201016001	临时设施费			人工费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费
6	041201023001	二次搬运费			人工费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通信安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：通信安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：通信安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：通信安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.挖掘方式:机械开挖	m3	44.35		
2	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.挖掘方式:机械开挖 4.土方外运:3km	m3	21.5		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:利用土 2.密实度:≥90% 3.材料品种、规格:原土	m3	44.35		
4	040303002001	混凝土基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.04		
5	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	115.2		
6	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:Φ10-14	t	1.728		
7	040901010001	地脚螺栓	1.种类:地脚螺栓 2.规格:M20*930	个	96		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：照明土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：照明土建工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：照明土建工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：照明安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001001	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.光源类型、功率:LED光源120W+LED数码管、太阳能办260W、锂电池130AH 3.灯杆材质、高度:镀锌钢管、12m	套	24		
2	040806001001	接地极	1.材质:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5、长度2500mm	根	24		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：照明安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	太阳能路灯（杆高12m）	LED光源120W+LED数码管、太阳能办260W、锂电池130AH	套		3080						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：照明安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费
2	041201018001	环境保护费			人工费
3	041201017001	文明施工费			人工费
4	041201016001	临时设施费			人工费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费
6	041201023001	二次搬运费			人工费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：照明安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程

工程名称：照明安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提

工程名称：照明安装工程　　升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：照明安装工程　　标段：甘州区安阳乡集镇片区改造提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					