
扫描全能王 创建

https://v3.camscanner.com/user/download


扫描全能王 创建

https://v3.camscanner.com/user/download


总  说  明

工程名称：山丹县东街小学厕所
建设及室外附属工程建设项目 第  1  页  共  2  页

表-01

1.工程概况： 
1.1本项目建设内容包括厕所新建、围墙建设、墙面粉刷、拆除室外透水砖及篮球
场、踏步台建设、800KVA箱变工程、拆除并恢复汉白玉旗台、室外管网改造、室外
改造等内容。 
1.2施工工期：    日历天。 
1.3施工现场实际情况：本工程位于山丹县东街小学内。 
1.4自然地理条件：土壤类别暂按 一、二类。 
2.工程招标和分包 
2.1招标范围：图纸范围内所有内容等。 
2.2拟分包项目：无。 
3.控制价编制依据： 
3.1根据山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目施工图。 
3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。 
3.3《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022。 
4.工程质量、材料、施工等特殊要求 
4.1工程质量要求：合格 
4.2材料要求：合格 
5.招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无 
6.预留金 
6.1预留金：无 
7.混凝土搅拌方式：商品混凝土。 
8.其他需说明的问题 
8.1投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》DBJD25-37-2013的统一格
式和要求填报。 
9.风险及其他： 
9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,(本工程风险因素甲乙双方在施工合同内约定)
。 
9.2所有暂估价均由建设单位审核通过，待结算时据实调整。 
10.计算说明： 
10.1废料运距按12km计算，待结算时据实调整； 
10.2暂估材料外墙水包水涂料按11.89元/kg计入，待结算时据实调整； 
10.3暂估材料聚氨酯地坪漆按70元/㎡计入，待结算时据实调整； 
10.4.暂估材料变频泵5.5kw按2000元/台计入，待结算时据实调整； 
10.5暂估材料12米高电杆（含配套设施）按10000元/根计入，待结算时据实调整；
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10.6暂估材料箱式变电站800KVA（含所有配件）按240000元/台计入，待结算时据
实调整； 
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

A.1 土石方工程

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 13.89

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 243.68

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:
满足设计要求
2.填方材料品种
:原土回填

m3 257.57

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:
沟槽、基坑土方
2.运距:12km

m3 34.95

分部小计

A.4 砌筑工程

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖（60厚）
2.墙体类型:冲
槽式隔断
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 3.21

6 010401013001 砖台阶（冲槽
式厕位）

1.做法:沟槽式
厕位做法详02J9
15-83-1
2.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖

m2 35.86

7 010401013002 砖砌水槽（冲
槽式厕位）

1.做法:沟槽式
厕位做法详02J9
15-83-1
2.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖

m2 14.06

8 010401014001 砖地沟

1.做法:地沟选
用图集《甘12G4
》，室内地沟标
高为-1.4m,室内
地

m 52.12

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

沟型号为SG-13
Ⅰ-Ⅱ,地沟做法
选用第12页1、2
号详图，盖板选
用第31页GB-9,
地沟在转角处设
转角梁，转角梁
型号为ZLG-9。

9 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:2
50匀质自保温砌
块
2.砂浆强度等级
:水泥石灰砂浆M
5.0

m3 6.07

10 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:3
00匀质自保温砌
块
2.砂浆强度等级
:水泥石灰砂浆M
5.0

m3 26.5

11 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:100
厚内墙
3.砂浆强度等级
:水泥砂浆M7.5

m3 5.01

12 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:200
厚内墙
3.砂浆强度等级
:水泥砂浆M7.5

m3 11

分部小计

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

13 010501001001 垫层 1.混凝土种类: m3 3.24

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20

14 010501002001 隔墙基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 3.82

15 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 10.02

16 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 9.24

17 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 2.23

18 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 16.21

19 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 19.49

20 010503004001 圈梁（防水圈
梁）

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 3.5

21 010503005001 过梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 0.39

22 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 20.73

23 010505006001 栏板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 3.94

24 010505008001 雨篷 1.混凝土种类: m3 3.16

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

25 010507001001 散水

1.做法:甘12J5-
1-B07-4
2.垫层材料种类
、厚度:300厚粗
砂防冻胀层+150
厚3:7灰土
3.面层厚度:40
厚1:2:3细石混
凝土撒1:1水泥
砂浆压实抹光

m2 59.9

26 010507001002 坡道

1.做法:23J909-
1-16-坡11
2.垫层材料种类
、厚度:300厚粗
砂防冻胀层+300
厚粒径10~40碎
石灌DM M5砂浆(
M5混合砂浆）+8
0厚C20混凝土
3.面层厚度:20
厚糙面花岗岩板

m2 18.18

27 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:HPB300 Φ6 t 2.117

28 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:HPB300 Φ8 t 0.059

29 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HRB400 8~
10mm

t 4.05

30 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HRB400 12
~14mm

t 1.976

31 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HRB400 16
~25mm

t 5.563

32 010516003001 机械连接 1.连接方式:直 个 165

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

螺纹套筒连接
2.规格:钢筋直
径 20mm以内

33 010516003002 机械连接

1.连接方式:直
螺纹套筒连接
2.规格:钢筋直
径 25mm以内

个 26

分部小计

A.8 门窗工程

34 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口
尺寸:M1024,100
0*2400mm；M182
4,1800*2400mm
2.门框、扇材质
:成品钢制钢制
保温门

m2 15.84

35 010807001001
金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:6
0系列断桥铝合
金节能平开窗
2.玻璃品种、厚
度:(5+18A+6low
-E)透明中空玻
璃

m2 22.95

分部小计

A.9 屋面及防水工
程

36 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:DN50钢管
，长度450，向
外伸200

m 2.6

37 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:1
.5厚聚乙烯丙纶
布(400g/㎡）+1
.5厚聚氨酯涂膜
防水，防水高度
2.2m

m2 243.33

38 010904002001 楼（地）面涂 1.防水膜品种: m2 216.15

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

膜防水

1.5厚聚乙烯丙
纶布(400g/㎡）
+1.5厚聚氨酯涂
膜防水
2.反边高度:250
mm

分部小计

A.10 保温、隔热、
防腐工程

39 011001001001 保温隔热屋面

1.做法:23J909-
5-28-屋A32
2.找坡层:最薄
处30厚LC5.0轻
骨料混凝土
3.找平层:20厚1
:3水泥砂浆
4.保温隔热材料
品种、规格、厚
度:100厚挤塑聚
苯板（B1级）
5.找平层:20厚1
:3水泥砂浆
6.防水层:4+3厚
自粘聚合物改性
防水卷材（聚酯
胎类），卷边30
0mm

m2 201.69

40 011001001002
保温隔热屋面(
雨棚屋面）

1.做法:23J909-
5-28-屋A32
2.找坡层:最薄
处30厚LC5.0轻
骨料混凝土
3.找平层:20厚1
:3水泥砂浆
4.找平层:20厚1
:3水泥砂浆
5.防水层:4+3厚
自粘聚合物改性
防水卷材（聚酯
胎类），卷边30
0m

m2 14.98

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

m

41 011001004001 HF复合保温模
板

1.保温隔热部位
:梁模板
2.做法:L型HF复
合保温模板

m2 19.32

分部小计

A.11 楼地面装饰工
程

42 011101003001 细石混凝土楼
地面

1.做法:见23J90
9-(3-74)-地G3
2.垫层:80厚C20
混凝土垫层
3.找平层:20厚1
:3水泥砂浆找平
4.保温层:20厚
聚苯乙烯泡沫板
（密度≥20kg/m
³）
5.隔离层:真空
镀铝聚酯薄膜
6.找坡层:最薄
处30厚1:3水泥
砂浆找坡
7.填充层:50厚C
20细石混凝土，
上下配φ6中距1
00钢丝网

m2 179.32

43 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种
、规格、颜色:6
00*600防滑地面
砖

m2 147.3

44 011107002001 块料台阶面

1.面层材料品种
、规格、颜色:6
00*600防滑地面
砖

m2 35.86

分部小计

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

45 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外
墙
2.面层厚度、

m2 204.1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

砂浆配合比:聚
合物砂浆+耐碱
网格布

46 011204003001 块料墙面

1.面层材料品种
、规格、颜色:3
00*600墙面砖 m2 560.48

分部小计

A.14
油漆、涂料、
裱糊工程

47 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙、栏板
2.腻子种类:防
水腻子
3.刮腻子要求:
两遍
4.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳
胶漆

m2 263.26

48 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:雨棚底
2.腻子种类:防
水腻子
3.刮腻子要求:
两遍
4.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳
胶漆

m2 17.25

49 011407002002 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:普
通腻子
2.刮腻子要求:
两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆

m2 212.58

分部小计

A.15 其他装饰工程

50 011505001001 洗漱台
1.材料品种、规
格、颜色:大理
石洗漱台

m2 3.63

51 01B001 不锈钢水槽

1.材质:不锈钢
大便槽
2.规格尺寸:见0
2J915-83-1

m 61.1

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

52 01B002 不锈钢水槽
1.材质:不锈钢
小便槽（靠墙上
翻1000）

m 10.3

分部小计

措施项目

53 011702002001 矩形柱 1.构件类型:矩
形柱 m2 94.35

54 011702003001 构造柱 1.构件类型:构
造柱 m2 27.68

55 011702014001 有梁板 1.构件类型:有(
无)梁板 m2 321.26

56 011702008001 圈梁 1.构件类型:混
凝土反坎

m2 25.19

57 011702023001 雨篷 1.构件类型:雨
棚

m2 39.23

58 011702021001 栏板 m2 78.72

59 011702005001 基础梁
1.梁截面形状:
矩形 m2 109.65

60 011702001001 基础
1.基础类型:独
立基础 m2 27.52

61 011702001002 隔墙基础 1.基础类型:隔
墙基础（梯形） m2 17.03

62 011702001003 基础垫层 1.基础类型:垫
层

m2 7.84

63 011702009001 过梁 1.构件类型:过
梁 m2 5.77

64 011702025001 坡道 1.构件类型:坡
道 m2 2.24

65 011702029001 散水
1.构件名称:散
水 m2 2.96

66 011701001001 综合脚手架

1.建筑结构形式
:框架结构
2.檐口高度:4.1
m

m2 208.25

67 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类
型及结构形式:
框剪结构

天 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地
沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE75 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗
5.绝热保温:橡
塑管壳40mm厚，
外包玻璃丝布两
道

m 14.26

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:地
沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE50 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗
5.绝热保温:橡
塑管壳40mm厚，
外包玻璃丝布两
道

m 2.29

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:地
沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE40 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗
5.绝热保温:橡
塑管壳40mm厚，
外包玻璃丝布两
道

m 2.92

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:地
沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:

m 3.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

PP-R管DE32 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗
5.绝热保温:橡
塑管壳40mm厚，
外包玻璃丝布两
道

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:地
沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE40 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗

m 4

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE32 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗

m 18.64

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE32 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗

m 27.22

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DE20 1.6
MPa

m 4.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗

9 031001006009 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R管DN50 1.6
MPa
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做消毒冲洗

m 24.3

10 031001006010 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
塑料排水管(PVC
-U)DE160
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做排水通球
试验

m 24.88

11 031001006011 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
塑料排水管(PVC
-U)DE110
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做排水通球
试验

m 26.53

12 031001006012 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
塑料排水管(PVC
-U)DE50
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道做排水通球
试验

m 9.19

13 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DE7

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5

14 031003001002 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等
级:DE75

个 1

15 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DE75

个 1

16 040502009001 水表
1.名称:螺纹水
表
2.规格:DE75

个 1

17 031003001004 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DE25

个 9

18 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DE20

个 1

19 031004014001 给、排水附(配
)件

1.材质:塑料地
漏
2.型号、规格:
DE110

个 9

20 031004014002
给、排水附(配
)件

1.材质:塑料地
漏
2.型号、规格:
DE160

个 6

21 031004014003 给、排水附(配
)件

1.材质:塑料地
漏
2.型号、规格:
DE50

个 2

22 031004004001 洗涤盆 1.名称:洗脸盆 组 7

23 031004013001
大、小便槽自
动冲洗水箱

1.材质、类型:
不锈钢板大便槽
冲洗水箱（含配
件）
2.规格:Vx=15.2
L

套 1

24 031004013002 大、小便槽自
动冲洗水箱

1.材质、类型:
不锈钢板大便槽
冲洗水箱（含配
件）
2.规格:Vx=0.15
m3

套 8

25 031002003001 套管 1.名称、类型:
套管DN150 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26 030901013001 灭火器

1.形式:手提式
干粉灭火器
2.规格、型号:
MF/ABC3

具 8

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:热水
3.规格、压力等
级:镀锌钢管DN3
2
4.管道保温:纤
维类保温管壳40
mm厚，外缠玻璃
丝布两道

m 9.66

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:热水
3.规格、压力等
级:镀锌钢管DN2
5
4.管道保温:纤
维类保温管壳40
mm厚，外缠玻璃
丝布两道

m 33.26

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:热水
3.规格、压力等
级:镀锌钢管DN2
0

m 12

4 031001006013 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:供回水
3.材质、规格:
地暖盘管PE-RT
管S5系列

m 484

5 031008012001 集水器
1.名称:分集水
器
2.回路:三回路

回路 1

6 031008012002 集水器
1.名称:分集水
器
2.回路:四回路

回路 1

7 030113015001 过滤器 1.名称:过滤器 台 2

8 031003001006 螺纹阀门 1.类型:锁闭阀
2.材质:DN25 个 6

9 031003001007 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.材质:DN25 个 2

10 031003001008 螺纹阀门 1.类型:自动排 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

气阀
2.材质:DN20

11 031003001009 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.材质:DN20 个 8

12 031002001001 管道支架 1.名称:管支架 kg 8

13 030108003001 轴流通风机

1.名称:卫生间
通风器
2.型号:BLD型吸
顶式

台 4

分部小计

措施项目

14 031301017002 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC32

m 2.17

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV-0.6
/1KV-3*10

m 2.17

3 030411001002 配管

1.名称:穿线管
2.材质:半硬质
塑料管
3.规格:PC16

m 128.14

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿
线
2.型号:BV-2.5
mm2

m 384.42

5 030411001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:半硬质
塑料管
3.规格:PC20

m 91.17

6 030411004002 配线
1.名称:管内穿
线
2.型号:BV-4mm2

m 273.51

7 030404017001 配电箱

1.名称:照明配
电箱（含配件）
2.规格:400*270
*160
3.安装方式:距
地1.5m

台 1

8 030412001001 普通灯具
1.名称:防水吸
顶灯 套 30

9 040801029001 照明开关

1.名称:单联开
关
2.安装方式:距
地1.3m

个 1

10 040801029002 照明开关

1.名称:双联开
关
2.安装方式:距
地1.3m

个 2

11 040801029003 照明开关 1.名称:三联开 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

关
2.安装方式:距
地1.3m

12 040801030001 插座 1.名称:五孔插
座 个 7

13 030409002001 接地母线 1.名称:接地母
线 m 72.53

14 030409005001 避雷网 m 73.07

15 030409008001 等电位端子箱
、测试板

1.名称:等电位
端子箱 台 6

分部小计

措施项目

16 031301017003 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:370
围墙
2.砌体材质:标
准砖
3.拆除高度:2.3
m

m3 27.23

2 010103002002 废料运输
1.废弃料品种:
废砖
2.运距:12km

m3 27.23

3 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖
2.墙体类型:240
外墙

m3 23.13

4 010502002002 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20

m3 1.81

5 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:HPB300 Φ8 t 0.068

6 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HRB400 12
mm

t 0.146

7 011201001002 墙面一般抹灰
1.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆

m2 110.52

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:防
水腻子
2.刮腻子要求:
两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:外墙水
包砂

m2 110.52

分部小计

措施项目

9 011701002001 外脚手架

1.搭设高度:2.3
m
2.脚手架材质:
活动脚手架

m2 110.73

10 011702003002 构造柱 1.构件类型:构
造柱 m2 18.46

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 外墙真石涂料 kg 552.
6

11.8
9
6570.

41

合计
6570.

41



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

校园东侧围墙

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:墙面
2.废料运输:垃
圾清扫、外运，
运距12km

m2 1470

2 010607005001 耐碱网格布 1.材料品种、规
格:耐碱网格布 m2 1470

3 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.腻子种类:防
水腻子
3.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳
胶漆

m2 1470

分部小计

原综合楼外墙

4 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:墙面
2.废料运输:垃
圾清扫、外运，
运距12km

m2 1653

5 010607005002 耐碱网格布 1.材料品种、规
格:耐碱网格布 m2 1653

6 011407001004 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.刮腻子要求:
防水腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:水包砂

m2 1653

分部小计

原教学楼外墙
维修

7 011608002003 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:墙面
2.废料运输:垃
圾清扫、外运，
运距12km

m2 146.4

8 010607005003 耐碱网格布 1.材料品种、规
格:耐碱网格布

m2 146.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 011407001005 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.刮腻子要求:
防水腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:水包砂

m2 146.4

分部小计

东侧卫生间外
墙

10 011608002004 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:墙面
2.废料运输:垃
圾清扫、外运，
运距12km

m2 45.79

11 010607005004 耐碱网格布 1.材料品种、规
格:耐碱网格布

m2 45.79

12 011407001006 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.刮腻子要求:
防水腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:水包砂

m2 45.79

分部小计

卫生间内顶棚

13 011407002003 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:卫生间顶棚
2.刮腻子要求:
普通腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆
两遍

m2 144.95

分部小计

综合楼及综合
教学楼北侧围
墙及库房

14 011407001007 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.刮腻子要求:
防水腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:水包

m2 203

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

砂

分部小计

措施项目

15 011701002002 外脚手架
1.搭设方式:外
墙双排脚手架 m2 1470

16 011701008001 外装饰吊篮
1.升降方式及启
动装置:吊篮 m2 1653

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

校园东侧围墙

14 011701002002 外脚手架

原综合楼外墙

15 011701008001 外装饰吊篮

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 外墙水包水涂料 kg 1024
0.95

11.8
9
12176

4.9

合计
12176

4.9



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工
程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

拆除透水砖地
面及垫层

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:透水砖
地面及100厚混
凝土垫层

m2 2347.27

2 040103002001

废料外运（透
水砖地面及100
厚混凝土垫层
）

1.废弃料品种:
透水砖地面及10
0厚混凝土垫层
2.运距:12km

m3 352.09

分部小计

拆除篮球场

3 041001001001 拆除路面
1.材质:200厚混
凝土 m2 1636.81

4 040103002002
废料外运（混
凝土路面废渣
）

1.废弃料品种:
混凝土路面废渣
2.运距:12km

m3 327.36

分部小计

新建篮球场及
室外铺装硬化

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30
2.厚度:100厚
3.垫层:300厚砂
夹石
4.养护:塑料膜

m2 116.49

6 040204002001 人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:300*150*50
透水砖
2.垫层:100mm厚
C25混凝土垫层+
1300厚砂夹石垫
层

m2 379.52

7 040204002002 人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:300*150*50
透水砖
2.垫层:100mm厚
C25混凝土垫层+
500厚砂夹石垫
层

m2 290.89

8 040203007002 水泥混凝土 1.混凝土强度 m2 665.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工
程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

等级:C30
2.厚度:200厚
3.垫层:1300厚
砂夹石
4.养护:塑料膜

9 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30
2.厚度:200厚
3.垫层:500厚砂
夹石
4.养护:塑料膜

m2 360.94

10 040204002003 人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:300*150*50
透水砖
2.垫层:100mm厚
C25混凝土垫层+
750厚砂夹石垫
层

m2 139.96

11 011102001001 石材楼地面

1.垫层:750厚砂
夹石+100厚C25
混凝土
2.面层材料品种
、规格、颜色:2
0mm厚糙面花岗
岩

m2 83.58

12 040204002004 人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:300*150*50
透水砖
2.垫层:100mm厚
C25混凝土垫层+
750厚砂夹石垫
层

m2 310.33

13 010507001003 散水

1.垫层材料种类
、厚度:750mm厚
砂夹石
2.面层厚度:100
mm厚C25

m2 23.63

14 040203007004 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30
2.厚度:200厚
3.垫层:1300厚
砂夹石
4.养护:塑料膜

m2 82.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工
程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5.面层:绿色地
板漆

15 040203009001 弹性面层

1.材料品种:5mm
厚硅PU塑胶面层
2.面层:200mm厚
C30混凝土面层
（塑料膜养护）
3.垫层:1300厚
砂夹石垫层

m2 187.66

16 040203009002 弹性面层

1.材料品种:5mm
厚硅PU塑胶面层
2.面层:200mm厚
C30混凝土面层
（塑料膜养护）
3.垫层:1600厚
砂夹石垫层

m2 620.67

17 040203009003 弹性面层

1.材料品种:5mm
厚硅PU塑胶面层
2.面层:200mm厚
C30混凝土面层
（塑料膜养护）
3.垫层:600厚砂
夹石垫层

m2 769.12

18 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规
格:500*300*100
混凝土路沿石

m 155

分部小计

场内土方

19 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:
土方
2.运距:12km

m3 4068.81

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑
与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001019 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001020 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001021 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001022 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑
与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑
与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建
筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚氨酯地坪漆 m2 82.9
9

70 5809.
3

合计
5809.

3



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建
筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰
工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑
与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑
与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

看台拆除

1 011602001001 混凝土构件拆
除

1.构件名称:台
阶
2.拆除构件的厚
度或规格尺寸:
每台阶91.85m*0
.5m*0.5m，共5
踏；长91.85m,
宽0.5m,高1.8m
混凝土墙

m3 197.48

2 040103002003
废料外运（混
凝土台阶废渣
）

1.废弃料品种:
混凝土台阶废渣
2.运距:12km

m3 197.48

分部小计

新建看台

3 010507004001 台阶

1.踏步高、宽:
踏步高150mm，
宽300mm
2.做法:见12J00
3-B7-8A
3.护角:40*40*3
镀锌角铁
4.面层:20厚1:2
.5水泥砂浆抹面

m2 330.66

4 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:彩色地
板漆

m2 495.99

5 011503001001 钢制护栏
1.做法:见图集
《15J403-1》D2
0页

m 67.9

分部小计

措施项目

6 011702027001 台阶 1.台阶踏步宽:3
00 m2 330.66

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001025 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001026 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001027 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001028 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001029 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001030 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002005 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004005 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007005 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005005 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

看台

14 011702027001 台阶

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工
程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚氨酯地坪漆 m2 495.
99

70 34719
.3

合计
34719

.3



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工
程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

箱变基础

1 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 15.12

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:
满足设计要求
2.填方材料品种
:原土回填

m3 15.12

3 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:
沟槽、基坑土方
2.运距:12km

m3 12.28

4 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 3.91

5 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 0.92

6 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖-480厚
2.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 9.3

7 010807003001 金属百叶窗 1.名称:透气百
叶窗 m2 0.27

8 011201001003 墙面一般抹灰
1.面层厚度、砂
浆配合比:1:3水
泥砂浆

m2 23.34

9 010507004002 台阶

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m2 11.7

10 011107004001 水泥砂浆台阶
面

1.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆

m2 11.7

11 010606013001 零星钢构件 1.钢材品种、规
格:12#槽钢 t 0.168

12 011503001002 钢制护栏
1.做法:见图集
《15J403-1》D2
0页，高度

m 16.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.5m

分部小计

电缆沟开挖、
回填

13 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 198

14 010103001003 回填方

1.密实度要求:
满足设计要求
2.填方材料品种
:原土回填

m3 198

分部小计

措施项目

15 011702001004 基础 1.基础类型:满
堂基础 m2 3.58

16 011702008002 圈梁 1.构件类型:圈
梁 m2 3.83

17 011702027002 台阶 1.台阶踏步宽:3
00 m2 11.7

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001031 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001032 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001033 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001034 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001035 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001036 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002006 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004006 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007006 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005006 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040802001001 电杆组立
1.名称:电杆（
含配套设施）
2.规格:12米高

根 1

2 030404006001 箱式配电室

1.名称:箱式变
电站 800KVA（
含所有配件）
2.备注:配电室
内含所有变配电
设施

套 1

3 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.型号:YJV-1KV
-4*95+1*50

m 150

4 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.型号:YJV-1KV
-4*150+1*95

m 77

5 030408001004 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.型号:YJV-1KV
-4*50+1*25

m 110

6 030408001005 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.型号:YJV-1KV
-5*16

m 120

7 030408001006 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.型号:YJV-1KV
-5*10

m 120

8 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电
缆
2.型号:KVV-24*
2.5

m 50

9 030414001001 电力变压器系
统

1.名称:变压器
系统调试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

10 030411001004 配管

1.名称:埋地穿
线管
2.材质:PVC
3.规格:DN100

m 300

11 030411001005 配管

1.名称:埋地穿
线管
2.材质:PVC
3.规格:DN50

m 200

12 030211002001 电动给水泵 1.名称:变频泵
2.功率:5.5KW

台 1

13 030408001007 电力电缆

1.名称:橡套电
缆
2.规格:3*6+1*2
.5

m 100

14 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:35mm2以
下

个 4

15 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:120mm2
以下

个 4

16 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:240mm2
以下

个 2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001019 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001020 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001021 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001022 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001024 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002004 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004004 二次搬运费 人工费 0

9 031302006004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005004 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 变频泵5.5KW 台 1 2000 2000

2 12米高电杆（含配套设施） 根 1 1000
0
10000

3 箱式变电站 800KVA（含所有配
件） 

套 1 2400
00

24000
0

合计
25200

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

旗台拆除

1 011602001002 混凝土构件拆
除

1.构件名称:台
阶 m3 7.53

2 040103002004
废料外运（混
凝土台阶废渣
）

1.废弃料品种:
混凝土台阶废渣
2.运距:12km

m3 7.53

分部小计

旗台恢复

3 010507007001 旗台

1.构件的类型:
旗台
2.构件规格:3.6
*3.6*0.45m
3.混凝土强度等
级:C25

m3 6.41

4 011107001001
石材台阶面（
旗台台阶）

1.面层材料品种
、规格、颜色:2
0厚糙面花岗岩 m2 7.44

5 011102001002 石材楼地面（
旗台平台）

1.面层材料品种
、规格、颜色:2
0厚糙面花岗岩 m2 9.61

6 011609001001
栏杆、栏板拆
除

1.栏杆、栏板种
类:汉白玉栏杆 m 29.2

7 010403006001 石栏杆
1.石料种类、规
格:汉白玉栏杆(
不计主材费）

m 29.2

8 011506002001 金属旗杆

1.旗杆材料、种
类、规格:电动
旗杆
2.旗杆高度:12m

根 1

分部小计

措施项目

9 011702001005 基础 1.基础类型:独
立基础（旗台） m2 7.48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001037 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001038 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001039 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001040 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001041 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001042 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002007 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004007 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007007 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005007 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011601001002 砖砌体拆除

1.砌体名称:地
沟沟壁拆除
2.砌体材质:标
准砖

m3 42.55

2 011602002001 钢筋混凝土构
件拆除

1.构件名称:地
沟盖板拆除 m3 9.2

3 011602001003 混凝土构件拆
除

1.构件名称:地
沟垫层拆除 m3 11.16

4 040103002005 废料外运（地
沟拆除废料）

1.废弃料品种:
地沟拆除废料
2.运距:12km

m3 62.91

5 010401014002 砖地沟

地沟选用图集为
《甘12G4》，地
沟选用G36-Ⅲ，
地沟净深1000，
地沟净宽1400，
地沟顶标高-1.5
m，沟底及沟壁
水泥砂浆抹面，
盖板选用图集31
页GB-15

m 57.5

6 010401011001 砖检查井

1.井截面、深度
:内径1200，井
深1500
2.砖品种、规格
、强度等级:240
标准砖
3.垫层材料种类
、厚度:100厚C1
5混凝土
4.抹灰:内外壁
抹灰
5.井盖:铸铁非
承重井盖

座 2

7 010507006001 混凝土排水检
查井

1.做法:排水检
查井内径1100X1
100，做法选用
图集甘12S8-102
页，盖板选用图
集04S531-5-39
页PB1(2)-4
2.井盖:承重铸
铁井盖

座 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001043 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001044 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001045 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001046 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001047 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001048 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002008 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004008 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007008 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005008 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网改造-土建
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:DN110聚氨酯
预制直埋保温管

m 142

2 031001008001
直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:DN110聚氨酯
预制直埋保温管
2.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 142

3 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:DN110蝶
阀

个 4

4 031001008002 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:DN200聚氨酯
预制直埋保温管
2.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 72.4

5 031001008003 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:DN150聚氨酯
预制直埋保温管
2.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 14

6 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:DN200蝶
阀 个 2

7 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:DN150蝶
阀 个 2

8 031001006015 塑料管
1.材质、规格:
DN200双壁波纹
管(SN8)

m 24

9 031001006014 塑料管 1.材质、规格:
DN110PVC

m 45

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001025 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001026 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001027 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001028 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001029 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001030 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002005 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004005 二次搬运费 人工费 0

9 031302006005 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005005 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网改造-安装
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附
属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

原教学楼踏步
花岗岩石材拆
除恢复

1 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类
:踏步花岗岩石
材

m2 269.46

2 040103002006
废料外运（踏
步花岗岩石材
废渣）

1.废弃料品种:
踏步花岗岩石材
废渣
2.运距:12km

m3 3.99

3 011107001002 石材台阶面

1.面层材料品种
、规格、颜色:2
0厚糙面花岗岩 m2 199.46

4 040204002005
人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:广场砖（主
材甲供）

m2 70

分部小计

操场东侧公共
卫生间前台阶
修复

5 011108004001
水泥砂浆零星
项目

1.面层厚度、砂
浆厚度:水泥砂
浆

m2 45

6 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:彩色地
板漆

m2 260

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工
程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001049 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001050 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001051 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001052 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001053 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001054 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002009 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004009 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007009 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005009 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚氨酯地坪漆 m2 260 70 18200

合计 18200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室
外附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外改造
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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