




总  说  明

工程名称：大马营前山至马营沿
线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况 
大马营前山至马营沿线人居环境整治项目位于甘肃省山丹县 。 
二、编制依据 
1、计量根据建设单位提供的本项目现场实勘数据文件等进行计量 
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 
3、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD2598-2022 
4、《甘肃省园林工程消耗量定额》(2005地区基价) 
5、《甘肃省安装工程预算定额》(2019地区基价) 
6、《甘肃省市政工程预算定额》(2018地区基价) 
7、规费计取执行《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022 
8、税金执行《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知 
》(甘建价(2019)118号) 
9、人工费执行《关于发布张掖市山丹县2026年第一期工程建设材料信息价格及人
工信息 
价的通知》价格调整： 
10、材料费执行《关于发布张掖市山丹县2026年第一期工程建设材料信息价格及人
工信息 
价的通知》张掖市山丹县价格调整： 
11、本工程取费类别为三类。
  
  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方-穴
状

[项目特征]
1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:根
据实际要求
3.外运距离:投
标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.场外运输

m3 800

2 050101009002
种植土回填-穴
状

[项目特征]
1.回填土质要求
:种植土
2.回填厚度:根
据设计要求
[工作内容]
1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡
4.废弃物运输

m3 800

分部小计

措施项目

3 041106001001 大型机械设备
进出场及安拆 挖掘机 台．次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.31

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 0.51

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 3.62

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 1.7

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 1.44

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.17

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.75

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.04

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 1

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.21

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 050102001003 栽植乔木

[项目特征]
1.种类:云杉
2.株高、冠径:3
00cm以上、冠幅
1.5m以上,树形
饱满
3.起挖方式:带4
0cm土球
4.养护期:二年
、二级养护
5.支撑方式:(树
棍桩) 三脚桩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 800

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 050405001001 环境保护费 人工费 1.313

2 050405001002 文明施工费 人工费 1.911

3 050405001003 安全施工费 人工费 14.82

4 050405001004 临时设施费 人工费 4.524

5 050405001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.874

6 050405001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 050405002001 夜间施工增加费 人工费 2.23

8 050405004001 二次搬运费 人工费 0

9 050405008001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.06

10 050405005001 冬雨季施工增加费 人工费 2.96

11 05B001 工程定位复测费 人工费 0.55

12 05B002 施工因素增加费 人工费 2.19

13 05B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040204002001
人行道块料铺
设

[项目特征]
1.基层:素土夯
实,夯实度≥93%
、300mm厚水泥
稳定砂砾石基层
（砂砾石：5~80
mm及以上砂砾石
，要求较大（粗
颗粒多）基本无
 <5mm 细料，级
配更 “ 干净”
，排水快。）
2.结合层:30厚1
:3水泥砂浆结合
层
3.块料品种、规
格:200*100*60
渗水砖
[工作内容]
1.基础、垫层铺
筑
2.块料铺设

m2 1500

2 040203007001 水泥混凝土

[项目特征]
1.基层:素土夯
实,夯实度≥93%
、300mm厚水泥
稳定砂砾石基层
（砂砾石：5~80
mm及以上砂砾石
，要求较大（粗
颗粒多）基本无
 <5mm 细料，级
配更 “ 干净”
，排水快。）
2.面层:180mm厚
C25混凝土面层
[工作内容]
1.基础、垫层铺
筑
2.混凝土浇筑

m2 450

3 040204004001 安砌侧(平、 [项目特征] m 400

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

缘）石

1.基层:素土夯
实,夯实度≥93%
、300mm厚天然
砂石回填
2.垫层:100mm厚
C20混凝土垫层
及靠背
3.材料品种、规
格:600*300*100
mm 混凝土路沿
砖
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺
筑
3.侧（平、缘）
石安砌

4 050307016001 花池砖

[项目特征]
1.基层:素土夯
实,夯实度≥93%
、300mm厚天然
砂石回填
2.垫层:100mm厚
C20混凝土垫层
及靠背
3.材料品种、规
格:花池围牙
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺
筑
3.围牙安砌

m 1200

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 030412007001 一般路灯

1.名称:太阳能
路灯
2.灯杆材质、规
格:杆高6 米（
锥形杆）、Q235
B 钢材，壁厚≥
2.75mm
3.光源:光源（
LED）
功率：30W-40W
（高亮芯片，光
效≥160lm/W）
色温：4000K-50
00K 中性白光
防护等级：IP65
/IP67
寿命：50,000 
小时以上
4.附件配置要求
:光伏板：80W-1
00W 单晶硅，转
换效率≥19%
蓄电池：12V/60
Ah 磷酸铁锂电
池
控制器：智能光
控 + 时控，天
黑自动亮，天亮
自动关
续航：连续阴雨
天 3-5 天，每
晚照明 8-10 小
时
5.说明:包含：
全套设备（灯杆
、LED、光伏板
、电池、控制器
）+ 预埋件 + 
基础混凝土浇筑
 + 安装调试

套 40

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001007 环境保护费 人工费 1.807

2 041109001008 文明施工费 人工费 2.626

3 041109001009 安全施工费 人工费 17.08
2

4 041109001010 临时设施费 人工费 6.214

5 041109001011 扬尘污染防治增加费 人工费 6.37

6 041109001012 建筑工人实名制费 人工费 0.78

二 其他总价措施项目

7 041109002002 夜间施工增加费 人工费 3.05

8 041109003002 二次搬运费 人工费 0

9 041109007002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.09

10 041109004002 冬雨季施工增加费 人工费 4.07

11 04B001 工程定位复测费 人工费 0.77

12 04B002 施工因素增加费 人工费 3.02

13 04B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程 标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040305005001 护坡

1.基层处理:坡
面修整、 夯实
2.反滤层:铺土
工布 600g/㎡，
搭接≥30cm，搭
接缝错开
3.滤层:砂滤层1
5cm
4.泄水孔:梅花
形布置PVC管：
水平间距2.5m，
竖向1.8m
5.材料品种:块
石
6.结构形式:浆
砌
7.厚度:50cm
8.砂浆强度等级
:水泥砂浆M10
9.其他:勾缝

m2 500

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡工程
标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：护坡工程 标段：大马营前山至马营沿线人居环境整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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