
工程项目清单汇总表

工程名称：新墩镇双塔村有机果蔬
分拣包装中心建设项目

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建设项目

1.1.1     建筑与装饰工程

1.1.2     钢结构工程

1.1.3     给排水工程

1.1.4     消防工程

1.1.5     强电工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：新墩镇双塔村有机果蔬
分拣包装中心建设项目

标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   建筑与装饰工程

1.2   钢结构工程

1.3   给排水工程

1.4   消防工程

1.5   强电工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 A.8门窗工程

1.4 A.9屋面及防水工程

1.5 A.11楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.1 土石方工程

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.6m
m3 186.83

2 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.6m
m3 45.89

3 010102007001 回填方

1.材料品种:开挖原

状土回填（压实达

到设计要求）

m3 232.72

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别:反铲挖

土自卸汽车运土 运

距 1000m以内 一

二类土

m3 58.35

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010501001001 基础垫层

1.基础形式:商品混

凝土 c20

2.厚度:100mm

3.泵送 :泵送 泵送

高度 20m以内

m3 7.78

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

c30

3.泵送 :泵送 泵送

高度 20m以内

m3 31.48

7 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

c30

3.泵送 :泵送 泵送

高度 20m以内

m3 19.2

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

c30

3.泵送 :泵送 泵送

高度 20m以内

m3 7.94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502029001 散水

1）100厚C20混凝

土面层，撒1:1水泥

砂子压实赶光。

2）150厚粒径10-4

0砾石灌M2.5混合砂

浆或150厚3:7灰土

夯实，宽出面层100

。

3）压实填土，压实

系数>93%，向外坡3

%-5%。

m2 85.2

10 010502031001 坡道

1）60厚C20混凝土

面层留出横向凹，

深15

2）水泥浆界面剂一

道(内掺建筑胶）

3）100厚C20混凝

土

4）300厚粒径10~4

0碎石灌DMM5砂浆(

M5混合砂浆)，宽出

面层300

5）压实填土,压实

系数≥93%（坡度按

工程设计)

m2 13.86

11 010505001001 垫层模板
1.垫层部位: 混凝

土垫层
m2 15.68

12 010505002002 基础模板
1.基础类型:独立基

础模板
m2 70.4

13 010505003001 基础联系梁模板 1.模板形式:基础梁 m2 153.35

14 010505004001 柱面模板
1.模板形式: 矩形

柱
m2 51.83

15 010506002001 三级钢筋

1.钢筋种类、规格:

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋8-10

t 1.8

16 010506002003 三级钢筋

1.钢筋种类、规格:

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋12-1

4

t 0.73

17 010506002002 三级钢筋

1.钢筋种类、规格:

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋16-2

5

t 2.43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010506004001 一级钢筋
1.钢筋种类、规格:

圆钢φ5mm以上
t 0.068

19 040901010001 钢筋机械连接

1.种类:直螺纹套筒

连接 钢筋直径 20m

m以内

个 24

A.8 门窗工程

20 010804003001 全钢板大门

1.门洞口尺寸:M40

45

2.开启方式:钢制平

开门

m2 18

21 010804003002 全钢板大门

1.门洞口尺寸:M11

22

2.开启方式:钢制平

开门

m2 2.42

22 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:普通

铝合金玻璃下悬窗

（含纱扇） 

2.开启方式:下悬窗

手动开启装置 外窗

单块玻璃超过1.5平

方米的玻璃均应为

安全玻璃。

m2 52.8

A.9 屋面及防水工程

23 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:不锈钢排水管 D

N100

2.雨水斗、山墙出

水口品种、规格:4

个

m 30.5

24 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:1.5厚自粘

聚合物改性沥青防

水卷材

2.防水层数:1层

m2 1033.9

A.11 楼地面装饰工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 011101003001 自流平楼地面

1).环氧自流平面层

（包含找平层、中

涂、底图、界面剂

）

2).200厚C30混凝

土地面

3).100厚砂夹石（

压实系数不低于0).

95）

4).压实壤土

m2 978.05

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001
已完工程及设备保护

费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双
塔村有机果蔬分
拣包装中心建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

暂列金额
结算时，据

实调整

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分

拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

235B  （含制作、

运输、主材、除锈

、一道防锈漆）

2.构件类型:屋面水

平支撑、屋面垂直

支撑

3.构件涂(镀)层要

求:屋面梁、檩条防

火涂料选用薄涂料(

膨胀型防火涂料),

厚度2mm,等效热阻

为0.1600。耐火极

限1h

t 5.559

2 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q355B  （含制作

、运输、主材、除

锈、一道防锈漆）

2.构件类型:屋面檩

条 镀锌C型钢

3.构件涂(镀)层要

求:屋面梁、檩条防

火涂料选用薄涂料(

膨胀型防火涂料),

厚度2mm,等效热阻

为0.1600，耐火极

限1h。

t 7.067

3 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

HPB300 Q235B（含

制作、运输、主材

、除锈、一道防锈

漆）

2.构件类型:屋面直

拉条、斜拉条、屋

面撑杆、屋面隅撑

3.构件涂(镀)层要

求:屋面梁、檩条防

火涂料选用薄涂料(

膨胀型防火涂料),

厚度2mm,等效热阻

为0.1600，耐火极

限1h。

t 0.342

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 010606003001 钢墙架

1.钢材品种、规格:

钢墙架（含制作、

运输、主材、除锈

、一道防锈漆）

2.构件涂(镀)层要

求:屋面梁、檩条防

火涂料选用薄涂料(

膨胀型防火涂料),

厚度2mm,等效热阻

为0.1600，耐火极

限1h。

t 10.888

5 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

钢屋架（含制作、

运输、主材、除锈

、一道防锈漆）

2.构件涂(镀)层要

求:防火涂料选用薄

涂料(膨胀型防火涂

料),厚度2mm,等效

热阻为0.1600，耐

火极限2h。

t 2.617

6 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

钢柱（含制作、运

输、主材、除锈、

一道防锈漆）

2.构件涂(镀)层要

求:防火涂料选用薄

涂料(膨胀型防火涂

料),厚度2mm,等效

热阻为0.1600.耐

火极限2h

t 9.532

7 010506024001 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺

栓

2.规格:M42  L=40

0mm

套 104

8 010605002002 钢板墙板-单板

1.复合板夹芯材料

种类、规格:单层压

型金属板

2.部位:外墙

m2 668.55

9 010605003001 钢屋面板

1.复合板夹芯材料

种类、规格:单层压

型金属板屋面

2.部位:屋面

m2 1033.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010607009001 钢板天沟

1.钢材品种、规格:

屋面板 天沟 彩钢

板 1mm

t 0.86

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001
已完工程及设备保护

费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架
1.钢结构工程综合脚手架、檐

口高度为 7.00 米

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：钢结构工程

标段：新墩镇双
塔村有机果蔬分
拣包装中心建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

暂列金额
结算时，据

实调整

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分

拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：钢结构工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管
1.规格:PP-R管 de

50
m 4.1

2 031002011001 水表
1.类型:水表 

2.型号:de50
个 1

3 031002003001 塑料阀门
1.规格:截止阀  d

e50
个 1

4 031002003002 塑料阀门
1.规格:止回阀 de

50
个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001
已完工程及设备保护

费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

11 031401001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：新墩镇双
塔村有机果蔬分
拣包装中心建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分

拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：给排水工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001007001 复合管

1.材质:孔网钢带聚

乙烯复合管

2.规格:DN100

3.连接形式:热熔连

接

m 13.4

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN100

3.连接形式:沟槽式

卡箍连接

m 137.62

3 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN65

3.连接形式:沟槽式

卡箍连接

m 19.36

4 030901010001 室内消火栓
1.型号、规格:室内

消防栓 DN65
套 4

5 030910001001 灭火器

1.形式:灭火器

2.规格、型号:MF/

ABC3

具 8

6 031002001001 金属阀门

1.材质:灰铸铁

2.规格、压力等级:

蝶阀  DN100

个 5

7 031002001005 金属阀门

1.材质:灰铸铁

2.规格、压力等级:

蝶阀  DN65

个 4

8 031002001002 金属阀门

1.材质:灰铸铁

2.规格、压力等级:

电磁阀  DN100

个 3

9 031002001003 金属阀门

1.材质:灰铸铁

2.规格、压力等级:

止回阀  DN100

个 2

10 031002001004 金属阀门

1.材质:灰铸铁

2.规格、压力等级:

自动排气阀  DN25

个 2

11 031301005001
支/吊架、基础型

钢
1.名称:支架 kg 516.49

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009002 安全生产费 人工费

2 031401011002 环境保护费 人工费

3 031401010002 文明施工费 人工费

4 031401012002 临时设施费 人工费

5 031401020002 夜间施工增加费 人工费

6 031401013002 二次搬运费 人工费

7 031401015002
已完工程及设备保护

费
人工费

8 031401021002 冬雨季施工增加费 人工费

9 031401045002 工程定位复测费 人工费

10 031401017002 特殊地区增加费 人工费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双
塔村有机果蔬分
拣包装中心建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分

拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：消防工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 C.4.2配电装置安装

1.2 C.4.5低压电器设备安装

1.3 C.4.9电缆安装

1.4 C.4.10防雷及接地装置

1.5 C.4.12配管、配线

1.6 C.4.13照明器具安装

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

C.4.2 配电装置安装

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

AW

2.规格:1000*1200

*200mm

3.安装方式:距地1.

4m

4.接线端子材质、

规格:无端子外部接

线4mm2的12个；无

端子外部接线6mm2

的3个

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:A型应急照

明集中电源

2.规格:500*600*1

80mm

3.安装方式:距地1.

5m明装

4.接线端子材质、

规格：无端子外部

接线2.5mm2的4个

台 1

3 030402011004 成套配电箱

1.名称:事故风机配

电箱

2.安装方式:距地1.

6m，明装

台 1

C.4.5
低压电器设备安

装

4 030405014001 端子箱

1.名称:总等电位箱

2.型号:500*300*1

50

3.规格:+0.4m 暗

装

台 1

5 030402010001 低压开关柜

1.名称:AP配电箱

2.规格:800*1500*

2200

3.安装方式:落地安

装

台 1

C.4.9 电缆安装

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJY22-1Kv

-5*16

3.材质:低烟无卤阻

燃耐火聚乙烯绝缘

聚乙烯护套铜芯电

力电缆

4.敷设方式:FC.WC

m 5.1

7 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:WDZN-YJY-

1Kv-5*16

个 1

8 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJY22-1Kv

-4*95+1*50

3.材质:低烟无卤阻

燃耐火聚乙烯绝缘

聚乙烯护套铜芯电

力电缆

4.敷设方式:FC.WC

m 5.1

9 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:WDZN-YJY-

1Kv-5*16

个 4

C.4.10 防雷及接地装置

10 030410001001 接地极 1.名称:人工接地极 根 4

11 030410002001 接地母线
1.材质:镀锌扁钢-4

0×4
m 191.81

12 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

敷设 沿建筑物、构

筑物引下

m 49

13 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:接地测试端

子

2.材质:25*4不锈

钢扁钢

台 4

14 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统调

试
系统 1

C.4.12 配管、配线

15 030412001002 配管
1.名称:配管

2.材质:钢管SC40
m 5.1

16 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:刚性阻燃管

PC25

m 309

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 030412001006 配管
1.名称:配管

2.材质:sc20
m 140.46

18 030412001008 配管
1.名称:配管

2.材质:钢管SC25
m 5.1

19 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:WDZN-

BYJ-4

m 963.79

20 030412004003 配线

1.名称:配线

2.配线形式:WDZN-

BYJ-2.5

m 280.52

C.4.13 照明器具安装

21 030413001003 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:220V 36W

3.安装方式:吸顶

套 2

22 030413002001 装饰灯

1.名称:A型消防应

急标志灯具-安全出

口

2.型号:LED 1x3W

3.安装方式:门框上

方0.1m挂装

套 2

23 030413002002 装饰灯

1.名称:A型消防应

急标志灯具-单面右

向

2.型号:LED 1x1W

3.安装方式:距地0.

4米,暗装

套 3

24 030413002003 装饰灯

1.名称:A型消防应

急标志灯具-单面左

向

2.型号:LED 1x1W

3.安装方式:距地0.

4米,暗装

套 4

25 030413002004 装饰灯

1.名称:A型消防应

急照明灯具(自带蓄

电池)

2.型号:LED 6W

3.安装方式:距地米

5.0壁装

套 10

26 030413003001 荧光灯

1.名称:LED防爆防

腐防水灯

2.型号:220V 100W

3.安装方式:距地5.

0m

套 18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣
包装中心建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:密闭型单、

单联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:距地1.

4m

套 2

28 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:密闭型单、

三联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:距地1.

4m

套 1

29 030413013004 照明开关、按钮

1.名称:紧急求助按

钮

2.规格:厂家成套供

货

3.安装方式:距地1.

4m明装(加防雨水罩

)

套 4

30 030413014001 插座

1.名称:带保护接点

密闭插座

2.规格:250V 10A

3.安装方式:距地0.

4m暗装

套 14

31 030412006001 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 60

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009006 安全生产费 人工费

2 031401011006 环境保护费 人工费

3 031401010006 文明施工费 人工费

4 031401012006 临时设施费 人工费

5 031401020006 夜间施工增加费 人工费

6 031401013006 二次搬运费 人工费

7 031401015006
已完工程及设备保护

费
人工费

8 031401021006 冬雨季施工增加费 人工费

9 031401045006 工程定位复测费 人工费

10 031401017006 特殊地区增加费 人工费

11 031401001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣包装中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双
塔村有机果蔬分
拣包装中心建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分拣

包装中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分

拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：强电工程
标段：新墩镇双塔村有机果蔬分
拣包装中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计
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