
高台县2026年第一批财
政衔接推进乡村振兴补
助资金合黎镇蜜瓜高效

农业扩建项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩
建项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

87座大棚115米
-4.9米

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.备注:含原有
田埂开挖及新田
埂填筑

m2 54958.5

2 01B001 基础打洞 基础打洞及回填 个 8178

3 01B002 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 67850.04

4 01B003 防虫网

1.大棚专用防虫
网80目
2.聚乙烯材质，
加厚型

m2 67850.04

5 01B004 地锚
地锚（打洞、地
锚、夯填） 个 262

6 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:防锈漆2
遍

m2 1020.61

7 010602003001 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ3
2*2

t 69.258

8 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*2

t 24.387

9 01B005 压膜槽 压膜槽 米 20965.8

10 01B006 卡簧 卡簧 米 20965.8

11 01B010 简易门 1.门类型:简易
门 平方米 36

12 01B11 3mm钢丝绳 3mm钢丝绳 米 1516.4

13 01B12 12#钢丝 12#钢丝 米 65511

14 01B13 紧线器 紧线器 个 262

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩
建项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

87座大棚115米
-4.9米

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.备注:含原有
田埂开挖及新田
埂填筑

m2 54958.5

2 01B001 基础打洞 基础打洞及回填 个 8178

3 01B002 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 67850.04

4 01B003 防虫网

1.大棚专用防虫
网80目
2.聚乙烯材质，
加厚型

m2 67850.04

5 01B004 地锚 地锚 个 262

6 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:防锈漆2
遍

m2 1020.61

7 010602003001 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ3
2*2

t 69.258

8 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*2

t 24.387

9 01B005 压膜槽 压膜槽 米 20965.8

10 01B006 卡簧 卡簧 米 20965.8

11 01B010 简易门 1.门类型:简易
门 平方米 36

12 01B11 3mm钢丝绳 3mm钢丝绳 米 1516.4

13 01B12 12#钢丝 12#钢丝 米 65511

14 01B13 紧线器 紧线器 个 262

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩
建项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

87座大棚115米
-4.9米

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.备注:含原有
田埂开挖及新田
埂填筑

m2 54958.5

2 01B001 基础打洞 基础打洞及回填 个 8178

3 01B002 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 67850.04

4 01B003 防虫网

1.大棚专用防虫
网80目
2.聚乙烯材质，
加厚型

m2 67850.04

5 01B004 地锚 地锚 个 262

6 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:防锈漆2
遍

m2 1020.61

7 010602003001 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ3
2*2

t 69.258

8 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*2

t 24.387

9 01B005 压膜槽 压膜槽 米 20965.8

10 01B006 卡簧 卡簧 米 20965.8

11 01B010 简易门 1.门类型:简易
门 平方米 36

12 01B11 3mm钢丝绳 3mm钢丝绳 米 1516.4

13 01B12 12#钢丝 12#钢丝 米 65511

14 01B13 紧线器 紧线器 个 262

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：3-87座大棚115米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩
建项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

87座大棚120米
-4.9米

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.备注:含原有
田埂开挖及新田
埂填筑

m2 17820

2 01B001 基础打洞 基础打洞及回填 个 2646

3 01B002 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 22259.34

4 01B003 防虫网

1.大棚专用防虫
网80目
2.聚乙烯材质，
加厚型

m2 22259.34

5 01B004 地锚 地锚 个 148

6 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:防锈漆2
遍

m2 330.22

7 010602003001 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ3
2*2

t 22.35

8 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*2

t 7.915

9 01B005 压膜槽 压膜槽 米 6777

10 01B006 卡簧 卡簧 米 6777

11 01B010 简易门 1.门类型:简易
门 平方米 14.4

12 01B11 3mm钢丝绳 3mm钢丝绳 米 804.8

13 01B12 12#钢丝 12#钢丝 米 21216.6

14 01B13 紧线器 紧线器 个 148

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：4-27座大棚120米-4.9米
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金合黎镇蜜瓜高效农业扩建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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