
建筑工程量清单

序

号
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单

位
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（元）
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第一部分 建筑工程

一 交通大林带蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

土方开挖 m3 11.76

土方回填 m3 6.54

闸室 C30 混凝土现浇底板 m3 1.14

闸室 C30 混凝土预制闸墩 m3 0.67

闸室 C30 混凝土现浇翼墙 m3 0.15

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 20.00

土方开挖 m³ 32.66

土方夯填 m³ 10.89

砂砾石垫层铺筑 m³ 20.79

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 3.36

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 3.36

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 3.36

⑶ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.64

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.96

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.12

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.37

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.84

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.30

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 3.05

干砌石海漫 m3 7.88

钢筋制安 t 0.56

2 蓄水池池体工程（9 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 7091.68

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 33976.80



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

蓄水池池体土方开挖 m³ 166560.85

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 30778.45

土工膜上层中砂保护层 m³ 6155.69

土工膜下层中砂保护层 m³ 6155.69

砂砾石保护层（筛料） m³ 10669.80

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.58

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 3.05

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.21

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 5.84

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 684.00

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 45.40

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

二 滨河集团 1 号蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

原渠道拆除及拉运 m3 8.61

土方开挖 m3 23.46

土方回填 m3 12.42

砂砾石垫层铺筑 m3 11.03

C30 混凝土现浇闸墩 m3 1.12

C30 混凝土现浇闸底 m3 1.39

C30 混凝土现浇（渐变段填缝） m3 0.20
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C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段） m3 1.63

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 28.00

土方开挖 m³ 46.01

土方夯填 m³ 15.34

砂砾石垫层铺筑 m³ 29.11

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 4.70

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 4.70

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 4.70

⑶ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.64

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.96

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.12

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.37

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.84

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.30

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 3.05

干砌石海漫 m3 7.88

钢筋制安 t 0.56

2 蓄水池池体工程（4 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 5057.58

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 7054.30

蓄水池池体土方开挖 m³ 75152.23

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 16515.18

土工膜上层中砂保护层 m³ 3303.04

土工膜下层中砂保护层 m³ 3303.04

砂砾石保护层（筛料） m³ 5479.25

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.58

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 3.45
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钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.21

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 5.56

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 498.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 33.20

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

三 滨河集团 2 号蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

原渠道拆除 m3 8.61

土方开挖 m3 23.46

土方回填 m3 12.42

砂砾石垫层铺筑 m3 11.03

C30 混凝土现浇闸墩 m3 1.12

C30 混凝土现浇闸底 m3 1.39

C30 混凝土现浇（渐变段填缝） m3 0.20

C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段） m3 1.63

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 28.00

土方开挖 m³ 46.01

土方夯填 m³ 15.34

砂砾石垫层铺筑 m³ 29.11

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 4.70

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 4.70

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 4.70

⑶ 入库陡坡及消力池 座 1.00
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C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.64

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.96

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.12

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.37

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.84

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.30

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 3.05

干砌石海漫 m3 7.88

钢筋制安 t 0.56

2 蓄水池池体工程（4 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 5057.58

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 7054.30

蓄水池池体土方开挖 m³ 75227.46

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 16515.18

土工膜上层中砂保护层 m³ 3303.04

土工膜下层中砂保护层 m³ 3303.04

砂砾石保护层（筛料） m³ 5479.25

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.58

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 3.45

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.21

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 5.06

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 498.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 40.00

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00
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砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

四 县委办农场蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

土方开挖 m3 23.46

土方回填 m3 12.42

砂砾石垫层铺筑 m3 11.03

C30 混凝土现浇闸墩 m3 1.12

C30 混凝土现浇闸底 m3 1.39

C30 混凝土现浇（渐变段填缝） m3 0.20

C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段） m3 1.63

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 31.00

土方开挖 m³ 51.02

土方夯填 m³ 17.01

砂砾石垫层铺筑 m³ 32.22

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 5.21

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 5.21

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 5.21

⑶ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.64

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.96

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.12

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.37

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.84

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.30

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 3.05

干砌石海漫 m3 7.88

钢筋制安 t 0.56

2 蓄水池池体工程（7.35 万 m³）
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坝基清理及碾压 m³ 7905.80

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 5036.15

蓄水池池体土方开挖 m³ 128301.61

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 27751.19

土工膜上层中砂保护层 m³ 5550.24

土工膜下层中砂保护层 m³ 5550.24

砂砾石保护层（筛料） m³ 9612.36

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.58

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 3.60

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.21

4 踏步台工程 1.00

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 6.22

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 614.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 41.00

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

五 地税局农场蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

土方开挖 m3 23.46

土方回填 m3 12.42

砂砾石垫层铺筑 m3 11.03

C30 混凝土现浇闸墩 m3 1.12

C30 混凝土现浇闸底 m3 1.39
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C30 混凝土现浇（渐变段填缝） m3 0.20

C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段） m3 1.63

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 358.00

土方开挖 m³ 596.95

土方夯填 m³ 198.99

砂砾石垫层铺筑 m³ 372.14

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 60.14

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 60.14

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 60.14

⑶ 6 米车桥

土方开挖 m³ 71.34

土方回填 m³ 49.20

c30 砼桥帽 m³ 0.47

C30 钢筋砼桥盖板 m³ 5.58

C30 砼桥墩 m³ 80.88

钢筋 t 0.45

⑷ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.56

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.87

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.02

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.02

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.42

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.14

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 2.90

干砌石海漫 m3 7.50

钢筋制安 t 0.53

2 蓄水池池体工程（2 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 1750.75

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 1280.18

蓄水池池体土方开挖 m³ 20664.60
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复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 10044.10

土工膜上层中砂保护层 m³ 2008.82

土工膜下层中砂保护层 m³ 2008.82

砂砾石保护层（筛料） m³ 3236.53

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.27

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 2.90

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.20

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 6.22

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 384.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 25.60

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

六 北滩农场蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

土方开挖 m3 22.34

土方回填 m3 11.83

砂砾石垫层铺筑 m3 10.50

C30 混凝土现浇闸墩 m3 1.07

C30 混凝土现浇闸底 m3 1.32

C30 混凝土现浇（渐变段填缝） m3 0.19

C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段） m3 1.55

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 10.00
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土方开挖 m³ 15.20

土方夯填 m³ 5.07

砂砾石垫层铺筑 m³ 9.90

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 1.60

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 1.60

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 1.60

⑻ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.56

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.87

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.02

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.02

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.42

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.14

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 2.90

干砌石海漫 m3 7.50

钢筋制安 t 0.53

2 蓄水池池体工程（3 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 4234.51

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 2168.43

蓄水池池体土方开挖 m³ 56850.20

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 13256.98

土工膜上层中砂保护层 m³ 2651.40

土工膜下层中砂保护层 m³ 2651.40

砂砾石保护层（筛料） m³ 4342.29

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.27

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 2.90

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.20

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 5.56
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5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 442.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 29.60

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

七 晶鼎农业蓄水池工程

㈠ 蓄水池工程

1 蓄水池引水段工程

⑴ 引水闸 座 1.00

原渠道拆除 m3 2.00

土方开挖 m3 11.20

土方回填 m3 6.23

闸室 C30 混凝土现浇底板 m3 1.09

闸室 C30 混凝土预制闸墩 m3 0.64

闸室 C30 混凝土现浇翼墙 m3 0.14

⑵ 入池引水渠工程（梯形预制块渠道） m 285.00

土方开挖 m³ 452.45

土方夯填 m³ 150.82

砂砾石垫层铺筑 m³ 282.15

C35 预制混凝土梯形渠 m³ 45.60

C35 预制混凝土梯形渠运输 m³ 45.60

C35 预制混凝土梯形渠安装 m³ 45.60

⑶ 入库陡坡及消力池 座 1.00

C30 混凝土进口底板浇筑 m3 1.56

C30 混凝土进口边墙浇筑 m3 1.87

C30 钢筋混凝土盖板现浇 m3 2.02

C30 混凝土陡坡底板浇筑 m3 7.02

C30 混凝土陡坡边墙浇筑 m3 8.42



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

C30 混凝土消力池池底浇筑 m3 3.14

C30 混凝土消力池池壁浇筑 m3 2.90

干砌石海漫 m3 7.50

钢筋制安 t 0.53

2 蓄水池池体工程（0.65 万 m³）

坝基清理及碾压 m³ 894.80

堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料） m³ 1068.43

蓄水池池体土方开挖 m³ 17447.43

复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 7860.22

土工膜上层中砂保护层 m³ 1572.04

土工膜下层中砂保护层 m³ 1572.04

砂砾石保护层（筛料） m³ 2493.36

3 蓄水池出水段工程

⑴ 出水池工程 座 1.00

C30 混凝土现浇出水池 m³ 6.27

φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础 m³ 2.90

钢筋制安(含出水池防护罩) t 0.20

4 踏步台工程

C30 混凝土现浇踏步台 m³ 5.56

5 坝顶防护工程

安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺

寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面

尺寸为 50X80mm。)

m 389.80

C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm) m³ 22.20

大门购安 扇 1.00

6 管理房工程 座 1.00

砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶） ㎡ 83.75

八 引调水工程

1 引调水工程

⑴ 海潮坝东干渠延伸段 m 824.00



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

砂砾石开挖 m³ 2096.33

砂砾石回填 m³ 339.41

原渠道混凝土拆除 m³ 768.66

原渠道建筑物拆除 m³ 7.99

C30 混凝土渠道 m³ 519.09

砂砾石垫层 m³ 2286.00

双组分聚氨酯密封膏 m³ 0.72

聚乙烯闭孔泡沫板 m³ 27.61

⑵ 海潮坝东干渠延伸段（6 米盖板桥） 座 3.00

砂砾石开挖 m³ 214.02

砂砾石回填 m³ 147.60

c30 混凝土桥帽 m³ 1.41

C30 钢筋混凝土盖板 m³ 16.74

C30 混凝土桥墩 m³ 242.64

钢筋制安 t 1.34

⑶ 海潮坝东干延伸段节制分水闸

C30 混凝土闸底板 m³ 13.83

C30 混凝土闸墩 m³ 31.37

C25 钢筋混凝土启闭台 m³ 7.49

钢筋制安 t 0.60

C30 混凝土渐变段侧墙 m³ 16.98

C30 混凝土渐变段底板 m³ 11.54

砂砾石垫层 m³ 19.04

C20 混凝土垫层 m³ 6.34

启闭台栏杆 m 22.18

⑷ 倒虹吸进水池

C30 钢筋混凝土闸底板 m³ 15.94

C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 34.96

C25 钢筋混凝土启闭台 m³ 4.97

启闭台栏杆 m 14.04



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

C30 钢筋混凝土预制盖板 m³ 4.41

砂砾石垫层 m³ 8.01

C20 混凝土垫层 m³ 2.67

钢筋制安 t 4.30

2 倒虹吸管道

⑴ 桩号 0+000～0+820、1+597～2+073 m 1296.00

砂砾石开挖 m³ 27467.62

细土夯填 m³ 6286.40

砂砾石回填 m³ 19186.18

⑵ 桩号 0+820～0+847、1+324～1+597 m 300.00

砂砾石开挖 m³ 27546.96

细土夯填 m³ 1698.19

砂砾石回填 m³ 25386.96

⑶ (桩号 0+847～0+987、1+157～1+217） m 200.00

砂砾石开挖 m³ 14655.46

砂砾石回填 m³ 13087.46

管身外包 C30 混凝土 m³ 1260.12

⑷ 桩号 0+987～1+157、1+217～1+324 m 277.00

砂砾石开挖 m³ 8911.24

砂砾石回填 m³ 6739.56

管身外包 C30 混凝土 m³ 1745.27

⑸ 倒虹吸管道镇墩

表面夯实 m³ 133.59

C20 混凝土垫层 m³ 13.36

C30 混凝土镇墩 m³ 473.93

3 阀门井 座 3.00

⑴ 泄水阀井（0+847） 座 1.00

现浇 C30 钢筋混凝土底板 m³ 6.13

现浇 C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 67.86

现浇 C30 钢筋混凝土顶板 m³ 1.40

钢筋制安 t 6.01



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

砂砾石开挖 m³ 595.67

砂砾石夯填 m³ 487.87

表面夯实 m 2 13.48

C20 混凝土垫层 m³ 1.35

钢制防盗井座及井盖 个 1.00

⑵ 排气补气阀井（0+790） 座 1.00

现浇 C30 钢筋混凝土底板 m³ 1.32

现浇 C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 6.89

现浇 C30 钢筋混凝土顶板 m³ 0.53

钢筋制安 t 0.70

表面夯实 m 2 4.41

C20 混凝土垫层 m³ 0.44

钢制防盗井座及井盖 个 1.00

⑶ 排气补气阀井（1+717） 座 1.00

现浇 C30 钢筋混凝土底板 m³ 3.89

现浇 C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 12.38

现浇 C30 钢筋混凝土顶板 m³ 1.56

钢筋制安 t 1.43

砂砾石开挖 m³ 91.61

砂砾石夯填 m³ 41.07

表面夯实 m 2 12.96

C20 混凝土垫层 m³ 1.30

钢制防盗井座及井盖 个 1.00

4 泄水管 m 400.00

砂砾石开挖 m³ 5286.16

细土夯填 m³ 1116.93

砂砾石回填 m³ 3968.17

5 消能箱 座 2.00

⑴ 倒虹吸管末端消能箱 座 1.00

砂砾石开挖 m³ 180.22

砂砾石回填 m³ 76.87



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

现浇 C30 钢筋混凝土底板 m³ 10.14

现浇 C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 16.67

现浇 C30 钢筋混凝土顶板 m³ 5.46

钢筋制安 t 3.01

C20 混凝土垫层 m³ 2.03

砂砾石垫层 m³ 6.08

“652”橡胶止水带 m 9.84

碎石路面 m 2 16.90

聚乙烯低密闭孔泡沫板 m³ 0.04

锯沫水泥砂浆 m 9.84

⑵ 虹吸管泄水管消能箱 座 1.00

砂砾石开挖 m³ 59.72

砂砾石回填 m³ 21.19

现浇 C30 钢筋混凝土底板 m³ 10.14

现浇 C30 钢筋混凝土侧墙 m³ 21.85

现浇 C30 钢筋混凝土顶板 m³ 5.62

钢筋制安 t 3.01

表面夯实 m2 20.28

C20 混凝土垫层 m³ 2.03

格宾石笼护坦 m³ 33.12

⑶ 格宾石笼导流堤 m 24.00

砂砾石开挖 m³ 256.56

砂砾石夯填 m³ 476.52

格宾笼基础 m³ 24.00

绿滨垫护坡 m³ 51.07

土工布（300g/m2)铺设 m2 127.68

6 矩形箱涵 座 1.00

砂砾石开挖 m³ 351.12

砂砾石回填 m³ 222.72

原渠道浆砌石拆除 m³ 50.42

箱涵 C30 钢筋混凝土 m³ 32.12



建筑工程量清单

序

号
分部分项工程名称

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

钢筋制安 t 2.57

箱涵 C20 混凝土垫层 m³ 2.98

箱涵砂砾石垫层 m³ 8.93

渐变段 C30 混凝土底板 m³ 16.38

渐变段 C30 混凝土边墙 m³ 30.58

渐变段 C20 混凝土垫层 m³ 6.54

渐变段砂砾石垫层 m³ 19.61



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

第二部分 机电设备安装工程

一 交通大林带蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km
1.3

3

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

二 滨河集团 1号蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.0

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

三 滨河集团 2号蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.3

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

四 县委办农场蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.3

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

五 地税局农场蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.9

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

六 北滩农场蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.7

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

七 晶鼎农业蓄水池工程

㈠ 水泵系统 套 2

（1）

潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，

扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含

连接钢管）

台 2

（2）

过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过

流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂

石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板

厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自

动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电

动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y

型）

套 2

（3） 1000L 施肥罐 1个+搅拌泵+注射泵 套 2

（4） 计量设施(含计量水表）电磁式 DN250 套 2

（5） 逆止阀 DN250 个 2

（6） 涡轮蝶阀 DN250（D341X-10） 个 4

（7） 软连接（DN250） 个 4

（8） 远传压力表（含连接线） 套 4

（9）
连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配

所有配件）
套 4

（10

）
3*25（防水电缆） 米 300

（11

）
变频启动柜 45KW 套 2

（12

）
配电箱（含其他输送电线） 套 2

㈡ 电气设备

（1） 10kV 配电设备

10KV 输电线路电杆 km 1.7

RPE 管 DN32 米 50

（2） 变压器



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配

套配件）
台 1

八 倒虹吸工程

㈠ 倒虹吸引水闸启闭机

（1）
低压电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3X4+2.5（两

路）
m

130

0

九 机井管控计量设施 套 24

⑴ 井电双控遥测终端

支持

SL/T427-2021规

约，具备 4路模拟

量输入、2路继电

器输出、1 台可实

现水电联动控制，

支持阶梯水价计

费

台 24

（2） 超声波流量计（DN250）

精度 0.5级，衬里

PFA，电极哈氏合

金 C（水质含沙量

大机井选用超声

波流量计） 1台

适用于高盐碱水

质，导电率

≥20μS/cm

台 24

（3） 智能电表（三相）

3×220/380V，精

度 1.0级，支持

RS485输出 1台

用于“以电折水”系
数计算

台 24

（4） 太阳能供电系统

60W 单晶硅板 +
12V/65Ah胶体电

池 1套 满足日

均 3小时日照条

件下连续供电

套 24

（5） 设备防护箱

冷轧钢板，含防锈

处理与安装导轨

1个 集成空气开

台 24



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

关、接触器、接线

端子等

（6） CPU卡充值管理机

支持 MifareOne
卡与CPU卡CPU
卡充值管理机-支
持在线/离线双模

式充值配备 4G传

输、中文输入、票

据打印功能

EEPROM支持

10万次擦写、10
年数据保存

台 24

（7） 微信预付费控制器改造
推行无卡化取水，

提升农户便利性
套 24

（8） 远程传输改装模块（对接县平台） 项 项 1

⑼ 系统运维储备金（三年) % 8

十 蓄水池渠口流量监测设施 套 7



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

⑴
雷达遥测水位计（含

RTU）

数据采集、数据处

理、数据上传；远

程通信方式：4G；

现场通信方

式:RS485；通讯协

议：MODBUS 协议；

供电范围:9-36V；

符合 SL180-2015

《水文自动测报

系统设备遥测终

端机》技术要求；

支持《水文监测数

据通信规约》；

支持《水资源监测

数据传输规约》。

测量对象：液位

测量范围：

8m/15m;

发射频率：80G

（79GHz～81GHz）

调制波形：FMCW

测量精度：±1mm；

分辨率：1mm；滤

波算法：平均、平

滑、去极值、卡尔

曼等可选

天线形式：透镜

天线角度：全角

6°半角 3°

变送输出：4～

20mA 通讯输出：

RS-485；

通讯协议：Modbus

协议；防护等级：

IP67；

供电范围：DC9～

36V;功耗：≤2w

台 7



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

工作环境：

温度：-40～60℃；

湿度：0～90%无凝

露；

适用范围：河道、

水库、渠道、蓄水

池、桥洞水位测量

（2） 100W 太阳能板

100W太阳能板（含

电池板支架）

材质：单晶；接线

盒防护等级：

IP65;功率：

100Wp；

开路电压：21.79；

工作电压：

18.76V；短路电

流：11.24A；工作

电流：10.66A；

台 7



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

（3） 10A 充电控制器

3×220/380V，精

度 1.0级，支持

RS485输出 1台

用于“以电折水”系
数计算

台 7

（4）
100AH 蓄电池（含电池井

制安）

胶体铅酸蓄电池，

标称电压：12V；
容量： 100AH;
浮充电压：

13.6-13.8V(25℃)
；电池井水泥浇

筑；规格：外部尺

寸

800*800*500mm；

内套

600*600*500mm ；

带盖板

套 7

（5） 地埋箱及地笼

优质聚丙烯（PP)

材质整套产品包

含:箱体、不锈钢

导丝管、不锈钢螺

丝、垫片、硅胶条；

预埋件地脚螺栓

法兰盘以上的螺

纹包扎良好以防

损坏螺纹。

台 7

（6） 配电箱

外壳采用优质冷

轧钢板，壁厚不小

于 1.2mm，外表喷

塑粉并做好防水

防盗及散热

台 7



机电设备安装工程量清单

序号 分部分项工程名称
单

位

数

量

单价(元) 合价(元)

设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

（7）
雷达水位计立杆（含基础

及防雷接地）

国标镀锌钢管

（Q235、φ140mm、
壁厚 4mm）：

φ140mm 立杆高

4m；避雷针长度≥

1m；含太阳能板支

架；铁质件防腐处

理；各连接部位必

须全满焊，焊接均

匀饱满；C30 混凝

土基础

（600*600*1000m

m）：钢筋符合国

标；普通硅酸盐水

泥符合国标；混凝

土的配比和最小

水泥用量符合

GBJ204-83 的规

定；混凝土浇注面

平整度小于

5mm/m；防雷接地

嵌入 1 根（2000～

2500）*50*50*3mm

的角钢，(铁)用

40x4mm 的扁钢，

防雷器和设备的

地线与扁钢妥善

焊接，扁钢再与地

下的角钢(铁)焊

接

处 7

（8） 物联网卡 5年 套 7

（9） 辅材
配套线缆、适配

器、管材
套 7

（10

）
远程传输改装模块（对接县平台） 项 项 1

（11

）
系统运维储备金（三年) % 8



金属结构设备及安装工程量清单

序

号
分部分项工程名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

设备费 安装费 设备费 安装费

第三部分 金属结构设备及安装工程

一 交通大林带蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 80cm×50cm,分水

80cm×50cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.13

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

二 滨河集团 1 号蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水

80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

三 滨河集团 2 号蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水

80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

四 县委办农场蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水

80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

五 地税局农场蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1



金属结构设备及安装工程量清单

序

号
分部分项工程名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

设备费 安装费 设备费 安装费

钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水

80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

六 北滩农场蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水

80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

七 晶鼎农业蓄水池工程

⑴ 引水闸 座 1

钢闸门制安（节制 80cm×50cm,分水

80cm×50cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.15

⑵ 蓄水池出水段工程

坝顶出水管(钢管φ250 壁厚 4.5mm) m 60.00

⑶ 运杂三项费率 7.75%

八 倒虹吸工程

⑴ 海潮坝东干延伸段节制分水闸

钢闸门制安（节制 200cm×180cm,分水

100cm×180cm，包括闸架及闸槽预埋件）
t 0.66

5T 手电两用螺杆启闭机 台 1

3T 手电两用螺杆启闭机 台 1

运杂三项费率 7.75%

⑵ 倒虹吸进水池

钢闸门制安（节制 200cm×180cm，包括

闸架及闸槽预埋件）
t 0.44

5T 手电两用螺杆启闭机 台 1

拦污删 t 0.14



金属结构设备及安装工程量清单

序

号
分部分项工程名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

设备费 安装费 设备费 安装费

运杂三项费率 7.75%

⑶ 倒虹吸管道

DN1400*12mm 螺旋焊管，（内 EP，涂层

厚度 0.45mm,外 3PE，涂层厚度 3.3mm）
m 2073

运杂三项费率 7.75%

⑷ 倒虹吸镇墩

锚固环 t 0.05

运杂三项费率 7.75%

⑸ 阀门井

DN200 通气管 个 3.00

钢爬梯 套 3.00

DN1400 伸缩节 个 1

DN1400 手动铸钢蝶阀 个 1

DN800 伸缩节 个 1

DN800 手动铸钢蝶阀 个 1

DN700 钢制短管（L=15cm） 个 2

DN150 检修闸阀 个 2

DN150 排气补气阀 个 2

运杂三项费率 7.75%

⑹ 泄水管

DN800*8mm 螺旋焊管，（材质

Q235C，内 EP，涂层厚度 0.4mm,

外 3PE，涂层厚度 3.0mm）

m 400

运杂三项费率 7.75%

⑺ 消能箱

铸钢挡水板（定制） t 11.16

锚固环 t 0.01

运杂三项费率 7.75%



施工临时工程量清单

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

第四部分 施工临时工程

一 临时道路工程

临时道路 km 3.00

二 临时房屋工程

临时住房 m
2

240.00

临时仓库 m
2

240.00

三 施工围堰 m

草袋围堰、导流（倒虹吸段） % 2.00

四 其他施工临时工程 %

按一至四部分建安工作量之和的 3.0％计

取
% 3

五 安全生产措施费 %

按一至四部分建安工作量之和的 2.5％计

取
% 2.5


