




工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

1.工程概况：
1.1集镇改造标准化公厕一座，村内巷道提质改造，沿街道路人行道改造及路灯架设58座等。
1.2施工工期：/ 日历天。
1.3施工现场实际情况：本工程位于民乐县。
1.4自然地理条件：土壤类别暂按 一、二类。
2.工程招标和分包
2.1招标范围：图纸范围内所有内容等。
2.2拟分包项目：无。
3.编制依据：
3.1根据民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目施工图。
3.2《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。
3.3《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
3.4《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、甘肃省安装工程预算
定额(2019地区基价)及张掖地区基价、甘肃省市政工程预算定额(2018)及张掖地区基价。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
4.2材料要求：合格
5．招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6.预留金
6.1预留金：无
7．混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8．其他需说明的问题
8.1投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024的统一格式和要求填报。
8.2主要材料价格及人工费按张市建[2026]74号文件民乐县材料及人工信息价计算。
9.风险及其他：
9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,(本工程风险因素甲乙双方在施工合同内约定)。
9.2应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。
9.3所有暂估价均由建设单位审核通过。
10.计算说明：
10.1土方及垃圾外运运距按7km计入。



工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县顺化镇片区化和美
乡村建设项目

标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。
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序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   道路工程

1.1.1     路面工程

1.1.2     照明工程

1.2   公厕

1.2.1     公厕-建筑与装饰工程

1.2.2     公厕-给排水工程

1.2.3     公厕-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。
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序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 路肩修整

1.2 水泥混凝土路面及处治

1.3 沥青路面

1.4 平面交叉

1.5 标线

1.6 减速带

1.7 面包砖

1.8 路缘石

1.9 植草砖护坡

1.10 附属工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页  共 4 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

路肩修整

1 040101001001 挖一般土方

1.名称:路肩整修

2.土类别:一二类土

3.运距:7km

m3 53.06

水泥混凝土路面

及处治

2 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30混凝土

2.厚度:18cm

3.养护:塑料膜

m2 971

3 041001004001 拉毛路面

1.材质:混凝土路面

拉毛

2.厚度:1cm

3.运距:7km

m2 971

4 040201021001 抗裂贴

1.材料品种、规格:

30cm抗裂贴（25KN

、2mm厚）

m2 464.7

5 040203001001 沥青灌缝
1.沥青品种:沥青砂

灌缝
m 1549

6 041001001001 拆除路面

1.材质:原有混凝土

面层拆除

2.厚度:18cm

3.运距:7km

m2 971

7 040901002001 钢筋网片
1.钢筋规格:φ16钢

筋
t 0.366

沥青路面

8 040203004001 粘层

1.材料品种:乳化沥

青PC-3

2.喷油量:0.5L/m2

m2 4283.27

9 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-13

3.厚度:4cm

m2 4283.27

10 041001004002 铣刨路面

1.材质:原有混凝土

路面铣刨

2.厚度:1cm

3.运距:7km

m2 3497.27

11 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-16

3.厚度:5cm

m2 4283.27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 2 页  共 4 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040203005001 封层

1.材料品种、用量:

1cm厚改性沥青碎石

封层

m2 4283.27

13 040202008001 砂砾石
1.石料规格:天然砂

砾路肩
m3 55.52

14 041001002001 拆除人行道

1.材质:原有面包砖

拆除

2.厚度:20cm

3.运距:7km

m2 253.5

15 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

50mm厚1:3干硬性水

泥砂浆，300*150*6

0mm渗水砖

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:100mm厚C

20混凝土

m2 202.8

16 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.材质:路缘石拆除

2.运距:7km
m 141.33

17 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

500*300*100mm预制

C30混凝土立式路缘

石

2.垫层材料品种、

厚度:C20混凝土

m 1174

18 04B001 路缘石靠背模板
1.名称:路缘石靠背

模板
m2 328.72

平面交叉

19 040203006003 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-13

3.厚度:4cm

m2 31.33

20 040203006004 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-16

3.厚度:5cm

m2 31.33

21 040203004002 粘层

1.材料品种:乳化沥

青PC-3

2.喷油量:1L/m2

m2 31.33

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 3 页  共 4 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 040203005002 封层

1.材料品种、用量:

1cm厚改性沥青碎石

封层

m2 31.33

23 041001004003 铣刨路面

1.材质:原有混凝土

路面铣刨

2.厚度:1cm

3.运距:7km

m2 31.33

24 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30混凝土

2.厚度:18cm

3.养护:塑料膜

m2 10.17

25 041001001002 拆除路面

1.材质:原有混凝土

面层拆除

2.厚度:18cm

3.运距:7km

m2 10.17

标线

26 040205007001 标线

1.材料品种:热熔涂

料普通型

2.类型:道路边缘线

m2 209.7

减速带

27 040205018001 减速垄
1.材料品种:强制式

橡胶减速带
m 24

面包砖

28 040204001002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆，300*150*6

0mm渗水砖

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:300mm厚

砂夹石、100mm厚C2

0混凝土

m2 8312.02

29 040204001003 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆、草坪砖

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:300mm厚

砂夹石、100mm厚C2

0混凝土

m2 142.94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 4 页  共 4 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 041001001003 拆除路面

1.材质:原有混凝土

面层及基层拆除

2.厚度:49cm

3.运距:7km

m2 8454.96

路缘石

31 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

500*300*100mm预制

C30混凝土立式路缘

石

2.垫层材料品种、

厚度:C20混凝土

m 1167.22

32 04B002 路缘石靠背模板
1.名称:路缘石靠背

模板
m2 326.82

植草砖护坡

33 040101001002 挖一般土方
1.土类别:一二类土

2.运距:7km
m3 6.8

34 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.92

35 080202023001 现浇混凝土压顶
1.名称:C25混凝土

压顶
m3 0.81

36 040202008002 砂砾石
1.石料规格:天然砂

砾路肩
m3 23.27

37 040204001004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆、草坪砖

m2 23.27

附属工程

38 040504001001 砌筑井
1.种类、规格:铸铁

井盖更换（轻型）
座 8

39 040101005001 挖淤泥、流砂
1.名称:边沟清淤

2.运距:10km
m3 22

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：路面工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。
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序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

11 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：路面工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页
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序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：路面工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
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序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。
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序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美

乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。
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编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

发包人自行供应材料

的，可按招标人供应

材料价值的1%计算

。

1.1

2 专业分包工程

1.发包人仅要求对

分包的专业工程进行

总承包管理和协调时

，总承包服务费可按

分包专业工程估算造

价的1.5%计算；

2.发包人要求对分

包的专业工程进行总

承包管理和协调并同

时要求提供脚手架、

垂直运输机械以及对

总包单位的非生产人

员工资、工效降低、

工序交叉影响等配合

服务的补偿，根据招

标文件中列出的配合

服务内容和提出的要

求，可按分包专业工

程估算造价的4%计

算；

2.1

3 直接发包的专业工程

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。
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序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：路面工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：路面工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040805001001 太阳能路灯

1.灯杆材质、高度:

6m太阳能路灯

2.光源数量、技术

要求:LED光源+LED

数码管，太阳能板2

*70W、锂电池100AH

、灯杆热镀锌喷塑

3.垫层、基础材料

品种、混凝土强度等

级、尺寸:600*600*

800mmC25混凝土基

础

4.预埋件:0.03t/座

套 63

2 040101001003 挖一般土方 1.土类别:一二类土 m3 48.68

3 040103001001
沟槽、基坑回填

方
1.填方来源:开挖土 m3 48.68

4 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:反铲挖

掘机挖土，自卸车运

土

2.运距:10km

m3 18.14

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：照明工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019002 安全生产费

2 041201018002 环境保护费

3 041201017002 文明施工费

4 041201016002 临时设施费

5 041201021002 夜间施工增加费

6 041201023002 二次搬运费

7 041201024002 已完工程及设备保护费

8 041201020002 冬雨季施工增加费

9 041201047002 工程定位复测费

10 041201022002 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：照明工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：照明工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美

乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

发包人自行供应材料

的，可按招标人供应

材料价值的1%计算

。

1.1

2 专业分包工程

1.发包人仅要求对

分包的专业工程进行

总承包管理和协调时

，总承包服务费可按

分包专业工程估算造

价的1.5%计算；

2.发包人要求对分

包的专业工程进行总

承包管理和协调并同

时要求提供脚手架、

垂直运输机械以及对

总包单位的非生产人

员工资、工效降低、

工序交叉影响等配合

服务的补偿，根据招

标文件中列出的配合

服务内容和提出的要

求，可按分包专业工

程估算造价的4%计

算；

2.1

3 直接发包的专业工程

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：照明工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：照明工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页  共 2 页

第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011102003001 块料楼地面

1.找平层:20mm厚1:

2.5水泥砂浆

2.防水层:2mm厚聚

氨酯防水涂料，四周

翻起300mm

3.面层材料品种、

规格:600*600mm防

滑地砖

m2 36.76

2 011203003001 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:

内墙面

2.面层材料品种、

规格:300*600mm瓷

砖

m2 52.17

3 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃品种、

规格:镜面玻璃
m2 2

4 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:墩台

2.砖品种、规格、

强度等级:240mm红

砖

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M5

.0

m3 1.13

5 01B001 墩台垫层
1.名称:墩台垫层(

砂夹石）
m3 3.65

6 011102003002 块料楼地面

1.部位:墩台

2.面层材料品种、

规格、颜色:300*30

0mm地砖

m2 14.09

7 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格、颜色:成名隔

断（含五金配件）

m2 48.4

8 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳胶漆

m2 170.7

9 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天

棚

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳胶漆

m2 60.66

10 011105003001 块料踢脚线

1.面层材料品种、

规格、颜色:地砖踢

脚

m2 0.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 2 页  共 2 页

第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011105004001 塑料板踢脚线

1.面层材料种类、

规格、颜色:胡桃木

PVC踢脚线

m 9

12 011210006001 其他隔断

1.骨架、边框材料

种类、规格:轻钢龙

骨

2.隔板材料品种、

规格、颜色:双面石

膏板隔墙

m2 15.12

13 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺

寸:M-0620

2.门框或扇外围尺

寸:600*2000mm

3.门框、扇材质:铝

合金门

樘 1

14 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.框、扇材质:铝合

金窗
m2 0.48

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。
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序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009002 安全生产费

2 011601008002 环境保护费

3 011601007002 文明施工费

4 011601006002 临时设施费

5 011601011002 夜间施工增加费

6 011601013002 二次搬运费

7 011601014002 已完工程及设备保护费

8 011601010002 冬雨季施工增加费

9 011601038002 工程定位复测费

10 011601012002 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
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序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。
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序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美

乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。
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编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。
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序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

发包人自行供应材料

的，可按招标人供应

材料价值的1%计算

。

1.1

2 专业分包工程

1.发包人仅要求对

分包的专业工程进行

总承包管理和协调时

，总承包服务费可按

分包专业工程估算造

价的1.5%计算；

2.发包人要求对分

包的专业工程进行总

承包管理和协调并同

时要求提供脚手架、

垂直运输机械以及对

总包单位的非生产人

员工资、工效降低、

工序交叉影响等配合

服务的补偿，根据招

标文件中列出的配合

服务内容和提出的要

求，可按分包专业工

程估算造价的4%计

算；

2.1

3 直接发包的专业工程

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。
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序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
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序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：公厕-建筑与装饰工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。
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序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。
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序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页  共 2 页

第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031003006001 大便器
1.类型:蹲便器（脚

踏阀）
组 10

2 031003007001 小便器 1.类型:小便器 组 4

3 031003003001 洗脸盆
1.类型:立柱式洗手

盆
组 2

4 031002001001 金属阀门 1.类型:DN40闸阀 个 1

5 031002011001 水表
1.类型:DN40IC卡式

水表
个 1

6 031002001002 金属阀门 1.类型:止回阀DN40 个 1

7 031002001003 金属阀门 1.类型:截止阀DN25 个 2

8 031001008001 塑料管

1.材质:De40 PPR管

(1.6MPa）S4De40×

4.5mm

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 3

9 031001008002 塑料管

1.材质:De32 PPR管

(1.6MPa）S4De32×

3.6mm

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 6.8

10 031001008003 塑料管

1.材质:De25 PPR管

(1.6MPa）S4De25×

2.8mm

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 10.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 2 页  共 2 页

第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001008004 塑料管

1.材质:De20 PPR管

(1.6MPa）S4De20×

2.3mm

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 3.3

12 031001008005 塑料管

1.材质:DN100 U-PV

C螺旋消音管

2.连接形式:粘接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:通球试

验

4.安装部位:室内

5.介质:排水立管

m 6

13 031001008006 塑料管

1.材质:DN100 U-PV

C管

2.连接形式:粘接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:通球试

验

4.安装部位:室内

5.介质:排水

m 9.2

14 031001008007 塑料管

1.材质:DN75 U-PVC

管

2.连接形式:粘接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:通球试

验

4.安装部位:室内

5.介质:排水

m 6.4

15 031001008008 塑料管

1.材质:DN50 U-PVC

管

2.连接形式:粘接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:通球试

验

4.安装部位:室内

5.介质:排水

m 3.9

16 031003014001 给、排水附件 1.类型:地漏De50 个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：公厕-给排水工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-给排水工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美

乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

发包人自行供应材料

的，可按招标人供应

材料价值的1%计算

。

1.1

2 专业分包工程

1.发包人仅要求对

分包的专业工程进行

总承包管理和协调时

，总承包服务费可按

分包专业工程估算造

价的1.5%计算；

2.发包人要求对分

包的专业工程进行总

承包管理和协调并同

时要求提供脚手架、

垂直运输机械以及对

总包单位的非生产人

员工资、工效降低、

工序交叉影响等配合

服务的补偿，根据招

标文件中列出的配合

服务内容和提出的要

求，可按分包专业工

程估算造价的4%计

算；

2.1

3 直接发包的专业工程

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：公厕-给排水工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：公厕-给排水工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱（含

配件）

2.型号:560*660*16

0mm

台 1

2 030412001001 配管
1.名称:配管

2.材质:φ20PVC管
m 25.8

3 030412001002 配管
1.名称:配管

2.材质:φ32PVC管
m 3.72

4 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

3.规格:BV-2.5mm2

m 77.4

5 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

3.规格:BV-6mm2

m 11.16

6 030413001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 5

7 030108001001 风机 1.名称:轴流通风机 台 2

8 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开

关

2.安装方式:距哋1.

3m安装

套 1

9 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:密闭防水三

联单控开关

2.安装方式:距哋1.

3m安装

套 2

10 030410002001 接地母线 1.名称:接地母线 m 27.6

11 040806003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用建

筑物构筑物主筋引下

m 12.6

12 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子箱
台 1

13 030410007002
等电位端子箱、

测试板

1.名称:局部等电位

端子箱
台 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：公厕-电气工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009002 安全生产费

2 031401011002 环境保护费

3 031401010002 文明施工费

4 031401012002 临时设施费

5 031401020002 夜间施工增加费

6 031401013002 二次搬运费

7 031401015002 已完工程及设备保护费

8 031401021002 冬雨季施工增加费

9 031401045002 工程定位复测费

10 031401017002 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程 标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-电气工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。
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序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美

乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。
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编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。
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序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

发包人自行供应材料

的，可按招标人供应

材料价值的1%计算

。

1.1

2 专业分包工程

1.发包人仅要求对

分包的专业工程进行

总承包管理和协调时

，总承包服务费可按

分包专业工程估算造

价的1.5%计算；

2.发包人要求对分

包的专业工程进行总

承包管理和协调并同

时要求提供脚手架、

垂直运输机械以及对

总包单位的非生产人

员工资、工效降低、

工序交叉影响等配合

服务的补偿，根据招

标文件中列出的配合

服务内容和提出的要

求，可按分包专业工

程估算造价的4%计

算；

2.1

3 直接发包的专业工程

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。
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序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡
村建设项目 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：公厕-电气工程

标段：民乐县顺化
镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
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序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：公厕-电气工程
标段：民乐县顺化镇片区化和美乡村
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。
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序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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