
工程项目清单汇总表

工程名称：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   管理用房建设项目

1.1.1     管理用房建筑与装饰工程

1.1.2     管理用房电气工程

1.2   农产品分拣包装初加工车间

1.2.1     农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工程

1.3   农机库建设项目

1.3.1     农机库建筑与装饰工程

1.4   室外基础设施工程

1.4.1     室外电气工程

1.4.2     室外硬化工程

1.4.3     室外道路工程

1.5   冷库建设项目

1.5.1     冷库建筑与装饰工程

1.5.2     空调工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：管理用房建设项目

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   管理用房建筑与装饰工程

1.2   管理用房电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 土方工程

1.2 砌筑工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 门窗工程

1.6 保温、隔热、防腐工程

1.7 楼地面装饰工程

1.8 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.9 天棚工程

1.10 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类

土
m3 66

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:夯填

m3 66

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:一、二

类土

2.运距:5km

m3 16.84

砌筑工程

4 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15机制

实心砖

2.墙体厚度:240mm

厚

3.砂浆强度等级:水

泥砂浆M10

m3 7.65

5 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15机制

实心砖

2.墙体厚度:240mm

厚

3.砂浆强度等级:水

泥石灰砂浆M7.5

m3 21.27

混凝土及钢筋混

凝土工程

6 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm厚

2.材料品种、强度

要求、配比:商砼、

C20

3.泵送高度:20m以

内

m3 3.63

7 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

4.泵送高度:20m以

内

m3 7.19

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法:详见设

计图纸

m3 1.69

9 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法:详见设

计图纸

m3 5.62

10 010502029001 散水

1.垫层材料种类、

厚度:150mm厚粒径1

0-40砾石灌M5混合

砂浆

2.面层厚度:80mm厚

C20混凝土面层，20

厚DSM20砂浆(1:2.5

水泥砂浆)压实赶光

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 21.4

11 010502032001 台阶

1.垫层材料种类、

厚度:300mm厚粒径1

0~40碎石灌DMM5砂

浆(M5混合砂浆)

2.混凝土种类:商砼

3.混凝土强度等级:

80mm厚C20混凝土

4.面层厚度:30mm厚

花岗岩台阶面层

5.具体做法:详见设

计图纸

m2 1.17

12 010502032002 台阶平台

1.垫层材料种类、

厚度:300mm厚粒径1

0~40碎石灌DMM5砂

浆(M5混合砂浆)

2.混凝土种类:商砼

3.混凝土强度等级:

80mm厚C20混凝土

4.面层厚度:30mm厚

花岗岩台阶面层

5.具体做法:详见设

计图纸

m2 1.35

13 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300，圆钢Φ5以

上

t 0.211

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，8-

10

t 0.147

15 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，12-

14

t 0.448

16 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础

2.模板材质:板方材
m2 7.54

17 010505002001 基础模板

1.基础类型:条形基

础模板

2.模板材质:板方材

m2 19.06

18 010505011001 构造柱模板

1.模板形式:构造柱

模板

2.模板材质:板方材

m2 32.32

19 010505012001 圈梁模板
1.类型:圈梁模板

2.模板材质:板方材
m2 40.47

20 010505001002 散水

1.基础类型:散水模

板

2.模板材质:板方材

m2 3.81

21 010505018001 台阶模板

1.模板部位:台阶及

坡道模板

2.模板材质:板方材

m2 1.17

金属结构工程

22 010602003001 钢桁架
1.钢材品种、规格:

镀锌方管
t 0.071

23 010607003001 钢檩条
1.钢材品种、规格:

镀锌方管
t 0.346

24 010607010001 零星钢构件
1.构件名称:预埋钢

板
t 0.008

25 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

屋面板采用0.6＋0.

5mm厚双层压型复合

保温金属板，保温材

料为100　厚复合岩

棉板

m2 86.73

门窗工程

26 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:M102

4

2.框、扇材质:钢制

防盗门

m2 2.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C151

5

2.框、扇材质及规

格:JPC60系列断桥

铝合金中空玻璃平开

窗（含纱扇）

m2 13.5

保温、隔热、防

腐工程

28 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:80

mm厚复合岩棉板

m2 105.75

楼地面装饰工程

29 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

80mm厚C20混凝土垫

层

2.面层厚度、混凝

土强度等级:40厚C2

5细石混凝土面层，

表面撒1:1水泥砂浆

随打随抹光

m2 57.14

墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

30 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

所有房间内墙面

2.面层处理方式:10

厚DPM5砂浆(1:1:6

水泥石灰膏砂浆)或

粉刷石膏砂浆打底抹

平

m2 73.98

31 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.面层处理方式:水

泥砂浆

m2 59.18

32 011203003001 块料墙、柱面
1.面层材料品种、

规格:外墙饰面砖
m2 39.84

天棚工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 011302001001 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

吊顶

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:PVC板

m2 57.14

油漆、涂料、裱

糊工程

34 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳胶漆

m2 59.59

35 011404001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面

2.喷刷涂料部位:内

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳胶漆

m2 73.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费 人工费+机械费

2 011601008001 环境保护费 人工费+机械费

3 011601007001 文明施工费 人工费+机械费

4 011601006001 临时设施费 人工费+机械费

5 011601011001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 011601013001 二次搬运费 人工费+机械费

7 011601014001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 011601010001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 011601038001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 011601012001 特殊地区增加费 人工费+机械费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 强电工程

1.2 防雷接地工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电工程

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:ZAL照明配

电箱

2.规格:850*800*16

0

3.安装方式:挂装

台 1

2 030409001001 电力电缆

1.名称:铜芯电力电

缆

2.型号:WDZ-YJV-5*

6mm2

m 4.4

3 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:钢管

3.规格:SC32

m 4.3

4 030412004001 配线
1.名称:铜芯线

2.型号:BV-2.5mm2
m 74.1

5 030412004002 配线
1.名称:铜芯线

2.型号:BV-4mm2
m 82.2

6 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:塑料管 

3.规格:PE15

m 24.7

7 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:塑料管 

3.规格:PE20

m 27.4

防雷接地工程

8 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:热镀锌扁钢

3.安装部位:户内

m 34.4

9 040806003001 避雷引下线

1.材质:引下线

2.规格:主筋

3.安装高度:16

m 12

10 030410005001 接闪带

1.名称:接闪带

2.材质:镀锌圆钢

3.规格:Φ10

m 35.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房电气工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费 人工费

2 031401011001 环境保护费 人工费

3 031401010001 文明施工费 人工费

4 031401012001 临时设施费 人工费

5 031401020001 夜间施工增加费 人工费

6 031401013001 二次搬运费 人工费

7 031401015001 已完工程及设备保护费 人工费

8 031401021001 冬雨季施工增加费 人工费

9 031401045001 工程定位复测费 人工费

10 031401017001 特殊地区增加费 人工费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房电气工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：管理用房电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：农产品分拣包装初加工车
间

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑
与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 土方工程

1.2 砌筑工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 金属结构防火涂料工程

1.6 门窗工程

1.7 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类

土
m3 430.46

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:夯填

m3 430.46

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:一、二

类土

2.运距:场内倒运

m3 114.68

4 010102007002 回填方

1.填方部位:房心回

填

2.材料品种:外购土

3.密实度:夯填

m3 2187.45

砌筑工程

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15蒸压

粉煤灰砖

2.墙体厚度:240mm

厚

3.砂浆强度等级:水

泥砂浆M10

m3 2.96

6 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15蒸压

粉煤灰砖

2.墙体厚度:240mm

厚

3.砂浆强度等级:水

泥砂浆M5

m3 60.13

7 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:砖砌台阶

2.砖品种、规格、

强度等级:详见设计

图纸

m2 3.8

混凝土及钢筋混

凝土工程

8 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm厚

2.材料品种、强度

要求、配比:商砼、

C20

3.泵送高度:20m以

内

m3 15.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010501001002 基础垫层

1.厚度:300mm厚

2.材料品种、强度

要求、配比:炉渣

m3 46.75

10 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 46.05

11 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

4.泵送高度:20m以

内

m3 4.22

12 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 20.8

13 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 19.81

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法:详见设

计图纸

m3 0.47

15 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法:详见设

计图纸

m3 11.57

16 010502031001 坡道

1.垫层材料种类、

厚度:换填300mm厚

天然砂砾石

2.面层厚度:200mm

厚C25混凝土

m2 75.44

17 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300，圆钢Φ5以

上

t 0.325

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，8-

10

t 2.637

19 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，12-

14

t 3.023

20 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,16-

25

t 5.946

21 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础

2.模板材质:板方材
m2 31.85

22 010505002001 基础模板

1.基础类型:条形基

础模板

2.模板材质:板方材

m2 10.05

23 010505002002 基础模板

1.基础类型:独立基

础模板

2.模板材质:板方材

m2 87.78

24 010505003001 基础联系梁模板

1.模板形式:基础梁

模板

2.模板材质:板方材

m2 166.41

25 010505004001 柱面模板

1.模板形式:矩形柱

模板

2.模板材质:板方材

m2 221.76

26 010505011001 构造柱模板

1.模板形式:构造柱

模板

2.模板材质:板方材

m2 9.72

27 010505012001 圈梁模板
1.类型:圈梁模板

2.模板材质:板方材
m2 94.62

28 010505018001 坡道模板
1.模板部位:坡道模

板
m2 22.46

金属结构工程

29 010602003001 钢桁架
1.钢材品种、规格:

钢桁架
t 11.549

30 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:

钢柱
t 9.428

31 010607002001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:

钢支撑
t 6.366

32 010607003001 钢檩条
1.钢材品种、规格:

钢檩条
t 11.815

33 010607010001 零星钢构件
1.构件名称:预埋螺

栓
t 0.46

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 010605003002 钢屋面板
1.钢材品种、规格:

单层压型金属板
m2 1982.49

35 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:

单层压型金属板
m2 714.28

金属结构防火涂

料工程

36 011404006001
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:钢柱喷

刷防火涂料

2.耐火等级要求:2.

5h

t 9.428

37 011404006004
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:钢梁喷

刷防火涂料

2.耐火等级要求:1.

5h

t 11.549

38 011404006003
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:其他钢

构件喷刷防火涂料

2.耐火等级要求:1h

t 18.181

门窗工程

39 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:M585

4

2.门材质:电动卷帘

门，含电机

m2 31.32

楼地面装饰工程

40 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.基层:500mm厚砂

砾石基层

2.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

100mm厚水稳

3.面层厚度、混凝

土强度等级:200mm

厚C25混凝土面层

m2 1779.09

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建
筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车
间建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费 人工费+机械费

2 011601008001 环境保护费 人工费+机械费

3 011601007001 文明施工费 人工费+机械费

4 011601006001 临时设施费 人工费+机械费

5 011601011001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 011601013001 二次搬运费 人工费+机械费

7 011601014001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 011601010001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 011601038001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 011601012001 特殊地区增加费 人工费+机械费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建
筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：农产品分拣包装初加工车
间建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --
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计日工表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装
饰工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：农产品分拣包装初加工车间建筑与装饰工
程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：农机库建设项目

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   农机库建筑与装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 土方工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 金属结构防火涂料工程

1.5 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 43.02

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:夯填

m3 43.02

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:一、二

类土

2.运距:5km

m3 3.92

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm厚

2.材料品种、强度

要求、配比:商砼、

C20

3.泵送高度:20m以

内

m3 1.01

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 2.8

6 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 1.12

7 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300，圆钢Φ5以

上

t 0.068

8 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，8-

10

t 0.093

9 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹三级钢，12-

14

t 0.068

10 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,16-

25

t 0.136

11 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础

2.模板材质:板方材
m2 3.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010505002002 基础模板

1.基础类型:独立基

础模板

2.模板材质:板方材

m2 11.2

13 010505004001 柱面模板

1.模板形式:矩形柱

模板

2.模板材质:板方材

m2 11.2

金属结构工程

14 010602003001 钢桁架
1.钢材品种、规格:

钢桁架
t 0.453

15 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:

钢柱
t 0.448

16 010607002001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:

钢支撑
t 0.53

17 010607003001 钢檩条
1.钢材品种、规格:

钢檩条
t 0.769

18 010607010001 零星钢构件
1.构件名称:预埋螺

栓
t 0.036

19 010605003001 钢屋面板
1.钢材品种、规格:

单层压型金属板
m2 225.22

金属结构防火涂

料工程

20 011404006001
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:钢柱喷

刷防火涂料

2.耐火等级要求:2.

5h

t 0.448

21 011404006002
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:其他钢

构件喷刷防火涂料

2.耐火等级要求:0.

5h

t 1.752

楼地面装饰工程

22 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

换填300mm厚天然砂

砾石

2.面层厚度、混凝

土强度等级:200mm

厚C25混凝土

m2 192

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：农机库建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费 人工费+机械费

2 011601008001 环境保护费 人工费+机械费

3 011601007001 文明施工费 人工费+机械费

4 011601006001 临时设施费 人工费+机械费

5 011601011001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 011601013001 二次搬运费 人工费+机械费

7 011601014001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 011601010001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 011601038001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 011601012001 特殊地区增加费 人工费+机械费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：农机库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：室外基础设施工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   室外电气工程

1.2   室外硬化工程

1.3   室外道路工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类

土
m3 162

2 040103002001 一般回填方

1.填方来源:原土回

填

2.密实度:夯填

m3 162

3 040103002002 一般回填方 1.填方来源:砂垫层 m3

4 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:一、二

类土

2.弃料运距:5km

m3

5 040205001001 人(手)孔井

1.材料品种:电缆手

孔井

2.规格尺寸:详见设

计图纸

座

6 030409001001 电力电缆

1.名称:铜芯电力电

缆

2.型号:YJV22-1KV-

3*95mm2

m 172

7 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:碳素波纹管

3.规格:CFRP100

m 167

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费 人工费

2 031401011001 环境保护费 人工费

3 031401010001 文明施工费 人工费

4 031401012001 临时设施费 人工费

5 031401020001 夜间施工增加费 人工费

6 031401013001 二次搬运费 人工费

7 031401015001 已完工程及设备保护费 人工费

8 031401021001 冬雨季施工增加费 人工费

9 031401045001 工程定位复测费 人工费

10 031401017001 特殊地区增加费 人工费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

换填300mm厚天然砂

砾石

2.面层厚度、混凝

土强度等级:200mm

厚C25混凝土

m2

2 040203007001 水泥混凝土

1.垫层:换填300mm

厚天然砂砾石

2.面层厚度、混凝

土强度等级:200mm

厚C25混凝土

m2 2164

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费 人工费+机械费

2 041201018001 环境保护费 人工费+机械费

3 041201017001 文明施工费 人工费+机械费

4 041201016001 临时设施费 人工费+机械费

5 041201021001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 041201023001 二次搬运费 人工费+机械费

7 041201024001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 041201020001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 041201047001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 041201022001 特殊地区增加费 人工费+机械费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 土方工程

1.2 道路工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 4

2 040103002001 一般回填方

1.填方来源:原土回

填

2.密实度:夯填

m3 4

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:一、二

类土

2.运距:5km

m3 202.5

道路工程

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:180mm厚

m2 1191.04

5 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然砂

砾石垫层

2.厚度:200mm

m2 1260.04

6 060104013001 培路肩
1.土壤类别:天然砂

砾路肩
m3 75.5

7 040901001001 构件钢筋

1.钢筋种类:φ28传

力杆

2.钢筋规格:HRB400

t 0.07

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费 人工费+机械费

2 041201018001 环境保护费 人工费+机械费

3 041201017001 文明施工费 人工费+机械费

4 041201016001 临时设施费 人工费+机械费

5 041201021001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 041201023001 二次搬运费 人工费+机械费

7 041201024001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 041201020001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 041201047001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 041201022001 特殊地区增加费 人工费+机械费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：室外道路工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：室外道路工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：冷库建设项目

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   冷库建筑与装饰工程

1.2   空调工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 金属结构工程

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 保温、隔热、防腐工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

金属结构工程

1 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:

钢柱、镀锌方管
t 0.093

2 010604001001 钢梁
1.梁类型:钢梁、镀

锌方管
t 0.137

3 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

保温库板950平机制

板

2.钢板(复合板)型

号、厚度:详见设计

图纸

m2 167.43

4 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

保温库板950平机制

板

2.钢板(复合板)型

号、厚度:详见设计

图纸

m2 165

门窗工程

5 010804007001 特种门

1.门洞口尺寸:M232

5

2.门类型:平移门

3.门框、扇材质:冷

库专用门

m2 5.75

楼地面装饰工程

6 010502031001 坡道

1.垫层材料种类、

厚度:换填300mm厚

天然砂砾石

2.面层厚度:200mm

厚C25混凝土

m2 2.54

7 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:100mm

厚C25混凝土

m2 170.2

保温、隔热、防

腐工程

8 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

3.隔汽层材料品种

、厚度:薄膜

m2 170.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷库建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费 人工费+机械费

2 011601008001 环境保护费 人工费+机械费

3 011601007001 文明施工费 人工费+机械费

4 011601006001 临时设施费 人工费+机械费

5 011601011001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 011601013001 二次搬运费 人工费+机械费

7 011601014001 已完工程及设备保护费 人工费+机械费

8 011601010001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 011601038001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 011601012001 特殊地区增加费 人工费+机械费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：冷库建筑与装饰工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：冷库建筑与装饰工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030701003003 空调器
1.名称:冷风机

2.型号:DD120
台 7

2 030404014001
控制箱、同期小

屏
1.名称:25电控柜 台 3

3 030404014002
控制箱、同期小

屏
1.名称:15电控柜 台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：空调工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费 人工费

2 031401011001 环境保护费 人工费

3 031401010001 文明施工费 人工费

4 031401012001 临时设施费 人工费

5 031401020001 夜间施工增加费 人工费

6 031401013001 二次搬运费 人工费

7 031401015001 已完工程及设备保护费 人工费

8 031401021001 冬雨季施工增加费 人工费

9 031401045001 工程定位复测费 人工费

10 031401017001 特殊地区增加费 人工费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：空调工程
标段：高台县2026年第二批常态化帮扶资金巷道
镇殷家庄村供港蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026
年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家
庄村供港蔬菜基地
建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化帮
扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜基地

建设项目第二次 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态
化帮扶资金巷道镇殷家庄村供港

蔬菜基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



增值税计价表

工程名称：空调工程

标段：高台县2026年第二批常态化
帮扶资金巷道镇殷家庄村供港蔬菜
基地建设项目第二次 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计
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