
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 060104011001 培路肩 1.土壤类别:天
然砂砾路肩 m3 92.4

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天
然砂砾垫层
2.厚度:300mm厚

m2 1890

3 040203007001 水泥混凝土

1.名称:18cm厚C
25水泥混凝土面
层
2.混凝土强度等
级:C25
3.厚度:18cm

m2 1890

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济
走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨
通道经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：碱泉子四社混凝土道路
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 060104011001 培路肩 1.土壤类别:培
天然砂砾路面 m3 3569.14

2 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规
格:150× 350× 7
50砼路沿石
2.基础、垫层：
材料品种、厚度
:C20砼靠背

m 714.7

3 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天
然砂砾垫层
2.厚度:300mm厚

m2 6598.94

4 040203007001 水泥混凝土

1.名称:18cmC25
混凝土路面
2.混凝土强度等
级:C25
3.厚度:180mm厚

m2 6598.94

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济
走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨
通道经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：碱泉子村已建建筑周边硬化
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:3m 
内

m3 920.19

2 040103001001 回填方

1.名称:原土回
填
2.密实度要求:
夯填
3.填方材料品种
:原土
4.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 762.68

3 040103001002 回填方

1.名称:中粗砂
回填
2.密实度要求:
夯填
3.填方材料品种
:中粗砂
4.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 157.51

4 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
钢带增强聚乙烯
螺旋波纹管SN8-
DN300
2.连接形式:胶
圈接口
3.铺设深度:2m

m 504.52

5 040504002001 预制混凝土井

1.部位:圆形钢
筋混凝土雨水检
查井
2.井材质及厚度
:预制混凝土检
查井
3.井盖、井圈材
质及规格:重型
球墨铸铁井盖，
承载力等级D≥4
00级，配套防坠
网

座 2

6 040504002002 预制混凝土井

1.部位:圆形混
凝土沉泥井
2.井材质及厚度
:预制混凝土检
查井

座 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.井盖、井圈材
质及规格:重型
树脂井盖，配套
防坠网

7 040504009001 雨水口 1.名称:砖砌单
篦雨水口 座 18

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济
走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨
通道经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：碱泉子村雨水管网
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水管网

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:3m 
内

m3 891.66

2 040103001001 回填方

1.名称:原土回
填
2.密实度要求:
夯填
3.填方材料品种
:原土
4.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 805.5

3 040103001002 回填方

1.名称:中粗砂
回填
2.密实度要求:
夯填
3.填方材料品种
:中粗砂
4.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 86.16

4 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
PPR管-De32
2.连接形式:热
熔连接
3.管道检验及试
验要求:水冲洗
、水压试验

m 190

5 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
PE给水管-De63
2.连接形式:热
熔连接

m 423.5

6 040502005001 阀门

1.名称:闸阀
2.材质及规格:
De32
3.连接方式:热
熔连接

个 19

7 040502005002 阀门

1.名称:球阀
2.材质及规格:
De32
3.连接方式:热
熔连接

个 19

8 040502009001 水表 1.规格:De63 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 040504003001 成品树脂阀门
井

1.垫层、基础材
质及厚度:砼垫
层
2.检查井材质、
规格:树脂检查
井

座 19

10 040504001001 砖砌阀门井

1.垫层、基础材
质及厚度:砼垫
层
2.砌筑材料品种
、规格、强度等
级:标准砖240*1
15*53
3.砂浆强度等级
、配合比:M5
4.井盖、井圈材
质及规格:混凝
土井盖

座 1

分部小计

绿化供水给水
管网

11 040501004003 塑料管

1.材质及规格:
PE给水管-De40
2.连接形式:热
熔连接

m 36

12 040501004004 塑料管

1.材质及规格:
PE给水管-De50
2.连接形式:热
熔连接

m 457

13 040502005003 阀门

1.名称:阀门
2.材质及规格:
De50
3.连接方式:热
熔连接

个 18

14 040504003002 泄水井

1.垫层、基础材
质及厚度:砼垫
层
2.检查井材质、
规格:树脂泄水
井
3.井筒、井盖、
井圈材质及规格
:成品树脂井盖

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

15 040504003003 成品树脂阀门
井

1.垫层、基础材
质及厚度:砼垫
层
2.检查井材质、
规格:树脂泄水
井
3.井筒、井盖、
井圈材质及规格
:成品树脂井盖

座 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济
走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨
通道经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：碱泉子村给排水工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道
经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040202009001 土方回填

1.石料规格:天
然砂砾
2.厚度:大规模
土石方回填

m3 16417.44

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济
走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.31

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 0.51

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 3.62

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 1.7

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 1.44

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.17

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.75

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.04

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 1

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走
廊示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨
通道经济走廊示范点建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大规模土石方工程
标段：骆驼城镇骆驼城国道服务区暨通道经济走廊
示范点建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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