
临泽县流沙河上游植被恢复费项目预算清单汇总表

序号 项目 金额（元） 备注

1 土方工程

2

3

4 合计



临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号 工程或费用名称 单位 工程量 单价（元） 金额（元） 技术参数

合　　计

第一部分：建筑工程 元

一 丹霞花海北侧绿化带 m 1100.00 

1 砼拆除（拉运5km弃） m3 232.25 拆除、清渣，堆放，外运至指定地点

2 砂砾石开挖外运（拉运5km弃） m3 2158.13 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

3 覆土（运距5km以内） m3 11141.25 机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，

4 田埂修筑 m3 367.37 田埂修筑，拉线、人工平整

二 甘临交界处张肃公路南侧绿化带 m 1045.00 

1 砼拆除（拉运5km弃） m3 101.33 拆除、清渣，堆放，外运至指定地点

2 砂砾石开挖外运（拉运5km弃） m3 1415.96 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

3 覆土（运距5km以内） m3 20754.64 机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，

4 田埂修筑 m3 455.87 田埂修筑，拉线、人工平整

5 泄洪沟道砂砾石开挖 m3 784.40 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

6 泄洪沟道砂砾石夯填 m3 1081.60 摊平、刨毛、压实、洒水、补夯、削坡及坝面整理等。

三 丹霞快速通道南侧绿化带 m 908.00 

1 砂砾石开挖外运（拉运5km弃） m3 12561.06 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放



临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号 工程或费用名称 单位 工程量 单价（元） 金额（元） 技术参数

2 覆土（运距5km以内） m3 24107.15 机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，

3 田埂修筑 m3 509.24 田埂修筑，拉线、人工平整

4 北侧末端平台土方回填 m3 10422.86 
机械开挖、装、运、卸、空回、摊平、刨毛、压实、洒

水、补夯、削坡及坡面整理等。

5 山体岩石开挖 m3 335.70 开挖、清理，岩石

6 C25细粒砼砌石溢流坝 m3 13.97 细粒砼搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等

四 丹霞快速通道北侧绿化带 m 1133.00 

1 砼拆除（拉运5km弃） m3 7.20 拆除、清渣，堆放，外运至指定地点

2 砂砾石开挖外运（拉运5km弃） m3 3094.60 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

3 覆土（运距5km以内） m3 4167.50 机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，

4 田埂修筑 m3 331.24 田埂修筑，拉线、人工平整

5
M7.5水泥砂浆浆砌Mu10机制砖（检查
井加高）

m3 2.11 
拌制砂浆、砌筑、清扫、勾缝、清理基础、支撑安装与

拆除、搭拆简易脚手架

6 M7.5水泥砂浆抹面（检查井加高） m2 17.54 
拌制砂浆、分层抹面、收光、养护、搭拆简易脚手架及

场内材料运输

7 C30钢筋砼预制盖板吊装 m3 2.94 
模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场

内材料运输、吊装及施工场地清理等

五 红山路东侧绿化带 m 1034.00 

1 土方开挖 m3 2288.00 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

2 田埂修筑 m3 326.27 田埂修筑，拉线、人工平整



临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表
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六 红山路西侧绿化带 m 623.00 

1 土方开挖 m3 1389.10 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

2 田埂修筑 m3 193.22 田埂修筑，拉线、人工平整

七
张肃公路南侧绿化带（红山湾水库
段）

m 1091.00 

1 砂砾石开挖外运（拉运5km弃） m3 413.66 机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

2 覆土（运距5km以内） m3 5416.36 机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，

3 田埂修筑 m3 88.78 田埂修筑，拉线、人工平整

八 场地平整

1 场地平整 m2 40196.69 推松、运送、卸除、拖平、空回。

一般项目  

1 进场 总价 

2 退场 总价 

3 临时设施  

 施工临时道路 总价 

 安全作业环境及施工措施 总价 

 环境保护及水土保持 总价 
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 文明施工 总价 


