
总  说  明

工程名称：沙井镇“ 玉米小镇”
安居项目（二期） 基础设施配套
项目 第  1  页  共  1  页

表-01

1.工程概况：
1.1建设规模：由甘州区沙井镇人民政府建设的沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目，建设内容为：室外管网（给水、绿化给水、消防给水、
污水、电气）及土方工程、室外铺装工程。
1.2施工现场实际情况：施工场地宽阔。
1.3自然地理条件：土壤类别一二类。
2.计价依据：
2.1由盈创筑业工程科技有限公司设计的沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目施工图。
2.2《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013。
2.3《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省安装工程预
算定额》（2019地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》及张掖地区基
价、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。
2.4取费文件：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。
2.5规费按《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）计社会保障费16%,住
房公积金6%。
3.税金计取依据：
3.1税金计取标准甘建价〔2019〕118号文件，税金9%。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求。
4.1工程质量要求：合格。
5.材料暂估价及专业工程暂估价：见材料暂估单价表及专业工程暂估价表。
6.混凝土搅拌方式：商品混凝土。
7.本工程专业暂估价及材料暂估价经甲方审核确认，待结算时据实调整（具体详见
工程专业暂估价和材料暂估价表）。
8.本清单暂不考虑风险因素，风险内容及范围(幅度)由发承包双方在施工合同内约
定。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种
类:沥青油透层+
30厚中粒沥青底
层+沥青油粘层+
20厚沥青细石面
层
2.掺和料:250厚
3:7水泥干拌水
稳层
3.垫层:路基碾
压，200厚砂夹
石垫层

m2 8360.93

分部小计

措施项目

2 041106001001 大型机械设备
进出场及安拆 台．次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期）
 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 
基础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.8
米

m3 1126.21

2 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.8
米
3.弃土运距:1KM

m3 66.6

3 010103001002 回填方
1.填方材料品种
:管沟回填细沙 m3 66.6

4 010103001001 回填方 1.填方材料品种
:原土回填 m3 1126.21

5 010401011001 检查井

1.名称:钢筋混
凝土方形水表井
 1200*1200
2.做法:详见07
MS101-2-130

座 7

分部小计

绿化给水

6 010101003007 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.8
米

m3 4310.02

7 010101003008 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.8
米
3.弃土运距:1KM

m3 254.88

8 010103001008 回填方
1.填方材料品种
:管沟回填细沙 m3 254.88

9 010103001009 回填方 1.填方材料品种
:原土回填 m3 4310.02

分部小计

消防

10 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别: 一
二类土
2.挖土深度:

m3 2138.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.1米

11 010101003005 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:2.1
米
3.弃土运距:1KM

m3 98.88

12 010103001004 回填方
1.填方材料品种
:管沟回填细沙 m3 98.88

13 010103001003 回填方 1.填方材料品种
:原土回填

m3 2138.53

分部小计

污水

14 010101003004 挖沟槽土方

1.土壤类别: 一
二类土
2.挖土深度:2.3
5米

m3 2766.34

15 010101003009 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:2.3
5米
3.弃土运距:1KM

m3 85.88

16 010103001005 回填方
1.填方材料品种
:原土回填

m3 2766.34

17 010103001006 回填方
1.填方材料品种
:管沟回填细沙 m3 85.88

18 010401011002 砖检查井

1.名称:污水检
查井
2.做法:钢筋混
凝土，直径1.2
米

3.图集:详见图
集20S515-30

座 19

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期）
 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 
基础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE100级聚乙烯
管材（公称压力
1.0MPa) De32
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 176

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE100级聚乙烯
管材（公称压力
1.0MPa) De40
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 297

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE100级聚乙烯
管材（公称压力
1.0MPa) De50
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 82

分部小计

绿化给水

4 031001006010 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:

m 176

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

PE给水管（压力
等级1.6MPa）De
32
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

5 031001006011 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE给水管（压力
等级1.6MPa） 
De40
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 297

6 031001006012 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE给水管（压力
等级1.6MPa） 
De50
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 82

7 031001006013 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE给水管（压力
等级1.6MPa）De
63
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 82

8 031001006014 塑料管
1.安装部位:室
外
2.介质:给水

m 82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:
PE给水管（压力
等级1.6MPa）De
75
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:绿化洒
水栓 
2.规格、压力等
级:De63
3.连接形式:螺
纹连接

个 92

分部小计

消防

10 031001007001 复合管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
钢丝网骨架塑料
复合管 DN100
4.连接形式:电
熔连接

m 824

11 030901011001 室外消火栓 1.安装方式:室
外消火栓 套 7

分部小计

污水

12 031001006006 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:污水
3.材质、规格:
PVC-U De110
4.连接形式:粘
接

m 337

13 031001006009 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:污水
3.材质、规格:
HDPE 双壁波纹
管 De300  SN8

m 529

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.连接形式:胶
圈连接

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期）
 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 
基础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

电气

1 010101003006 挖沟槽土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:0.8
米

m3 630.93

2 010103001007 回填方 1.填方材料品种
:原土回填 m3 630.93

3 010401011001 砖检查井

1.井截面、深度
:强电人孔井120
0*900*1600
2.砖品种、规格
、强度等级:红
砖砌筑，内外抹
灰
3.垫层材料种类
、厚度:C25混凝
土垫层200mm厚
4.井盖安装:混
凝土井盖井座
5.“ 08D800-7室
外布线” 60页

座 27

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期）
 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 
基础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气管网土方工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

强电

1 030404017001 配电箱
1.名称:室外电
表箱
2.规格:P:144KW

台 2

2 030404017002 配电箱
1.名称:室外电
表箱
2.规格: P:96KW

台 2

3 030404017003 配电箱
1.名称:室外电
表箱
2.规格:P:48KW

台 2

4 030404017004 配电箱
1.名称:住户热
泵配电箱

台 32

5 030411001001 配管

1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC150
4.配置形式:埋
地

m 203.8

6 030411001002 配管

1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC65
4.配置形式:埋
地

m 365.56

7 030411001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:埋
地

m 5643.8

8 030408001001 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.规格:YJV-4*1
50
3.敷设方式、部
位:穿管埋地

m 203.8

9 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.规格:YJV-4*5
0

m 185.8

10 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.规格:YJV-4*3
5

m 179.76

11 030408001004 电力电缆 1.名称:铜芯电
力电缆 m 2821.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二
期） 基础设施配套项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.规格:YJV22-5
*4

12 030408001005 电力电缆

1.名称:铜芯电
力电缆
2.规格:YJV22-3
*10

m 2821.9

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期）
 基础设施配套项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 
基础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气管网安装工程
标段：沙井镇“ 玉米小镇” 安居项目（二期） 基
础设施配套项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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