
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

食用油加工车
间

拆除

墙面

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:室内墙面（含
抹灰层）
2.运距:自行考
虑

m2 271.86

分部小计

门窗

2 011610002001 金属门窗拆除

1.室内高度:铝
合金门窗拆除
2.废料运距:由
投标人自行勘察
现场，根据施工
现场实际情况自
行考虑拆除方案
，自行决定运距
，自行决定报价
（工程结算再不
调整运距）

m2 94.62

分部小计

落水管

3 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原PVC落水管
拆除

m 35.1

分部小计

顶棚

4 011608002003 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:室内顶面底板
2.拆除废料外运
:自行考虑，不
做调整

m2 200.34

分部小计

分部小计

改建

门窗

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 010802004001 防盗门

1.门框或扇外围
尺寸:900*2400
2.门框、扇材质
:钢制保温防盗
门（投标报价包
含门框灌浆费用
）

m2 31.2

6 010805005001 肯德基门

1.门代号及洞口
尺寸:M2424
2.框材质:肯德
基门

m2 5.76

7 010807001001
金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:
铝合金平开窗55
系列
2.玻璃品种、厚
度:中空玻璃

m2 45.24

8 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口
尺寸:M0924
2.门框、扇材质
:铝合金门

m2 6.51

9 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口
尺寸:M0924
2.门框、扇材质
:铝合金推拉门

m2 3.24

10 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口
尺寸:M1224
2.门框、扇材质
:钢质门

m2 2.88

11 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、
规格、颜色:大
理石窗台板

m 44

分部小计

地面

12 011101005001 自流坪楼地面

1.环氧树脂漆地
面
2.20厚C25混凝
土找平层

m2 200.34

分部小计

墙面

13 011407001002 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位
:外墙
2.腻子种类:普

m2 251.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

通腻子
3.刮腻子要求:
满挂
4.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳
胶漆2遍

14 011204003001 块料墙面

1.找平层:10厚1
:3水泥砂浆分层
压实抹平
2.防水层:1.5厚
聚氨酯防水
3.粘结层:瓷砖
粘接剂
4.面层材料品种
、规格、颜色:
瓷砖

m2 423.24

分部小计

顶棚

15 011407001003 天棚喷刷涂料

1.基层类型:铲
除涂料面
2.喷刷涂料部位
:室内顶面
3.腻子种类:普
通腻子
4.刮腻子要求:
满挂
5.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆2遍

m2 200.34

16 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:天
棚活动脚手架 m2 200.34

分部小计

屋面

17 011101006001 平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1:2.5水泥砂
浆找平层

m2 405.55

18 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:3mm+4
mm厚SBS改性沥
青防水卷材（带
保护层）

m2 405.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.防水层数:2层

19 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规
格:0.6mm厚银灰
色YX-15-225-90
0彩钢压型板

m2 21.94

20 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料
品种、规格、厚
度:60mm挤塑板B
1级别

m2 405.55

21 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、
规格:PVC-100排
水管

m 35.1

分部小计

墙体

22 011210005001 成品隔断 1.铝合金隔断 m2 72.72

分部小计

分部小计

分部小计

业务用房

拆除

地面

23 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类
型:室内地面瓷
砖
2.拆除废料外运
:自行考虑，不
做调整

m2 61.74

分部小计

墙面

24 011608002004 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:室内墙面
2.运距:自行考
虑

m2 149.52

分部小计

门窗

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

25 011610002002 金属门窗拆除

1.室内高度:铝
合金门窗拆除
2.废料运距:由
投标人自行勘察
现场，根据施工
现场实际情况自
行考虑拆除方案
，自行决定运距
，自行决定报价
（工程结算再不
调整运距）

m2 33.12

分部小计

落水管

26 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材
质:原PVC落水管
拆除

m 14.4

分部小计

顶棚

27 011608002005 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:室内顶面底板
2.拆除废料外运
:自行考虑，不
做调整

m2 61.74

分部小计

分部小计

改建

门窗

28 010802004002 防盗门

1.门框或扇外围
尺寸:900*2400
2.门框、扇材质
:钢制保温防盗
门（投标报价包
含门框灌浆费用
）

m2 8.64

29 010805005002 肯德基门

1.门代号及洞口
尺寸:M2424
2.框材质:肯德
基门

m2 5.76

30 010807001002 金属（塑钢、 1.框、扇材质: m2 21.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

断桥）窗

铝合金平开窗55
系列
2.玻璃品种、厚
度:中空玻璃

31 010809004002 石材窗台板
1.窗台板材质、
规格、颜色:大
理石窗台板

m 20.2

分部小计

地面

32 011102003002 块料楼地面

1.800x800地砖
2.2.00mm厚聚合
物水泥2道
3.1.5mm厚水性
聚氨酯防水涂料

m2 61.74

分部小计

墙面

33 011407001004 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙
2.腻子种类:普
通腻子
3.刮腻子要求:
满挂
4.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳
胶漆2遍

m2 257.19

34 011407001005 墙面喷刷涂料

1.基层类型:铲
除涂料面
2.腻子种类:普
通腻子
3.刮腻子要求:
满挂
4.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆2遍

m2 146.88

分部小计

顶棚

35 011407001006 天棚喷刷涂料

1.基层类型:铲
除涂料面
2.喷刷涂料部位
:室内顶面
3.腻子种类:普
通腻子

m2 61.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.刮腻子要求:
满挂
5.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆2遍

36 011701003002 里脚手架 1.搭设方式:天
棚活动脚手架 m2 61.74

分部小计

屋面

37 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:3mm+4
mm厚SBS改性沥
青防水卷材（带
保护层）
2.防水层数:2层

m2 167.96

38 011001001002 保温隔热屋面

1.保温隔热材料
品种、规格、厚
度:60mm挤塑板B
1级别

m2 167.96

39 010902004002 屋面排水管
1.排水管品种、
规格:PVC-100排
水管

m 14.4

分部小计

分部小计

分部小计

围墙、大门及
室外硬化

室外硬化

40 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:18cmC25混凝
土
2.基层:20cm天
然砂砾石
3.养护:塑料膜
养护

m2 598.5

分部小计

大门

41 010401003002 实心砖墙 1.砖品种、规 m3 6.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

格、强度等级:
标准砖、370mm
厚
2.墙体类型:外
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
石灰砂浆M7.5

42 010505002001 无梁板

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C25
3.泵送高度:20m
以内

m3 0.45

43 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:HPB300 φ6 t 0.035

44 011204001001 石材墙面

1.安装方式:干
挂
2.面层材料品种
、规格、颜色:
花岗岩
3.包含钢骨架、
预埋件

m2 10.8

45 010805004001 电动伸缩门
1.门代号及洞口
尺寸:8m电动伸
缩门

樘 1

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 445000

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 445000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 445000 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 食用油加工设备
含设备、安装、调
试、运输、养护等
费用

445000

合    计 445000 —



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

食用油加工车
间

配管、配线

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV-0.6
/1KV 5× 10mm²
3.规格:10mm2以
下
4.材质:交联聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套电力电缆
铜芯
5.敷设方式、部
位:穿管

m 8

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV-0.6
/1KV 4× 25+1×
16mm²
3.规格:35mm2以
下
4.材质:交联聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套电力电缆
铜芯
5.敷设方式、部
位:穿管

m 8

3 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN16mm

m 268.85

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:WDZ-BYJ
2.5
3.配线部位:暗
敷

m 548.4

5 030411001004 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN20mm

m 227.65

6 030411004002 配线
1.名称:管内穿
线
2.规格:

m 682.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

WDZ-BYJ4
3.配线部位:暗
敷

分部小计

电气设备

7 030404034001 照明开关

1.名称:单联开
关
2.型号:250V,10
A 德力西
3.安装方式:距
地1.4m

个 3

8 030404034002 照明开关

1.名称:单联开
关
2.型号:250V,10
A 德力西
3.安装方式:距
地1.4m

个 12

9 030404035001 插座

1.名称:插座
2.规格:五孔 德
力西
3.安装方式:距
地1.8m暗装

个 25

10 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型 个 40

11 030412001001 普通灯具 1.名称:密闭吸
顶灯 套 31

12 030404017001 配电箱

1.名称:总照明
配电箱AW
2.安装方式:距
地1.6m
3.备注:投标报
价含配电箱内元
件，具体配件详
见图纸

台 1

13 030404017002 配电箱

1.名称:电源配
电箱
2.安装方式:距
地1.6m
3.备注:投标报
价含配电箱内元
件，具体配件详
见图纸

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

分部小计

业务用房

网络

14 030502004001 电视、电话插
座

1.名称:电视插
座
2.安装方式:距
地0.3米

个 6

15 030502004002
电视、电话插
座

1.名称:信息插
座
2.安装方式:距
地0.3米

个 12

16 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.规格:配套使
用

个 18

17 030411005001 接线箱

1.名称:MDF
2.安装形式:距
地1.3米
3.备注:投标报
价含配电电箱内
元件，具体配件
详见图纸

个 1

18 030404017004 配电箱

1.名称:VH
2.包含:所有原
器件
3.安装方式:距
地1.3m明装
4.备注:投标报
价含配电电箱内
元件，具体配件
详见图纸

台 1

19 030502005001 双绞线缆

1.名称:五类四
对对绞线
2.敷设方式:沿
桥架、穿管敷设

m 158.7

20 030411001007 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN20mm

m 317.4

21 030502005002 双绞线缆 1.名称:RVV2*0.
5 m 158.7

22 031103008001 光缆 1.规格、型号: m 165

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

SYWV-75-5

23 030411001008 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN20mm

m 165

分部小计

配管、配线

24 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV-0.6
/1KV 5× 16mm²
3.规格:10mm2以
下
4.材质:交联聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套电力电缆
铜芯
5.敷设方式、部
位:穿管

m 8

25 030411001005 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN16mm

m 111.4

26 030411004003 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:WDZ-BYJ
2.5
3.配线部位:暗
敷

m 334.2

27 030411001006 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC
3.规格:DN20mm

m 160.35

28 030411004004 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:WDZ-BYJ
4
3.配线部位:暗
敷

m 481.05

分部小计

电气设备

29 030404034004 照明开关
1.名称:单联开
关
2.型号:

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

250V,10A 德力
西
3.安装方式:距
地1.4m

30 030404035002 插座

1.名称:插座
2.规格:五孔 德
力西
3.安装方式:距
地1.8m暗装

个 19

31 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型 个 24

32 030412001002 普通灯具
1.名称:双管高
效节能荧光灯 套 14

33 030404017003 配电箱

1.名称:总照明
配电箱AW
2.安装方式:距
地1.6m
3.备注:投标报
价含配电箱内元
件，具体配件详
见图纸

台 1

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

