
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 1.179

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.911

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 3.094

4 030207003001 卷帘机

1.名称、型号:
卷帘机，电机为
高效二相异步电
机，型号为YE2-
90L-4（含所有
配套设备，卷帘
杆、电机、机头
、配套电缆线、
砼基础）

台 7

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 1387.4

6 01B007 卡簧 卡簧 米 1387.4

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 693

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 5313

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 5236

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：48x11-钢结构工程-7座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 10400

2 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 3.812

3 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 6.948

4 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 9.994

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 4444

6 01B007 卡簧 卡簧 米 4444

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 3080

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 17160

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 16280

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：54x11-钢结构工程-20座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 5408

2 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 1.98

3 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 3.722

4 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 5.189

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 2302

6 01B007 卡簧 卡簧 米 2302

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 1650

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 8910

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 8360

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：56x11-钢结构工程-10座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 3.083

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 5.559

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 8.072

4 030207003001 卷帘机

1.名称、型号:
卷帘机，电机为
高效二相异步电
机，型号为YE2-
90L-4（含所有
配套设备，卷帘
杆、电机、机头
、配套电缆线、
砼基础）

台 14

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 3558.8

6 01B007 卡簧 卡簧 米 3558.8

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 2464

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 13860

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 12628

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-14座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.91

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.688

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 2.486

4 030207003001 卷帘机

1.名称、型号:
卷帘机，电机为
高效二相异步电
机，型号为YE2-
90L-4（含所有
配套设备，卷帘
杆、电机、机头
、配套电缆线、
砼基础）

台 4

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 1048.8

6 01B007 卡簧 卡簧 米 1048.8

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 748

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 4268

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 3696

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.577

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.181

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.625

4 030207003001 卷帘机

1.名称、型号:
卷帘机，电机为
高效二相异步电
机，型号为YE2-
90L-4（含所有
配套设备，卷帘
杆、电机、机头
、配套电缆线、
砼基础）

台 3

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 678.6

6 01B007 卡簧 卡簧 米 678.6

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 495

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 2640

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 2475

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：55x11.55-钢结构工程-3座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 1.066

2 010606013002 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:60*3镀锌钢
管（热镀）

t 2.328

3 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 4.435

4 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 7.654

5 01B004 压膜槽 压膜槽 米 2420.8

6 01B007 卡簧 卡簧 米 2420.8

7 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 2128

8 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 14224

9 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 10416

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-8座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.235

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.327

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.502

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 263.8

5 01B007 卡簧 卡簧 米 263.8

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 128

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 760

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 601.6

9 01B018 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 495.72

10 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 538.56

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：65.2x7.5-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 3.576

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 7.526

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 11.658

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 4144

5 01B007 卡簧 卡簧 米 4144

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 2640

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 15840

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 14432

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：62x12-钢结构工程-16座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 3.519

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 7.527

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 11.415

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 4065

5 01B007 卡簧 卡簧 米 4065

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 2640

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 15510

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 14025

9 01B018 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 738.1

10 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 780.8

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-15座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.44

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.941

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.425

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 510

5 01B007 卡簧 卡簧 米 510

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 330

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1936

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1782

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：61x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.583

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.254

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.894

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 662

5 01B007 卡簧 卡簧 米 662

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 440

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 2574

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 2200

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：80x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.209

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.439

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.68

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 243

5 01B007 卡簧 卡簧 米 243

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 154

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 924

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 858

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：58x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.944

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.672

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 2.563

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 1068.64

5 01B007 卡簧 卡簧 米 1068.64

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 704

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 4180

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 3740

9 01B018 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 2654.72

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：65x10-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.441

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.777

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.19

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 503.6

5 01B007 卡簧 卡簧 米 503.6

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 330

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1958

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1786.4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：61.2x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.491

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.881

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.311

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 554.8

5 01B007 卡簧 卡簧 米 554.8

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 374

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 2156

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1927.2

9 01B018 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 1373.76

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：67.6x9.5-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.154

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.314

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.502

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 187

5 01B007 卡簧 卡簧 米 187

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 110

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 682

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 594

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：44x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.4

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.878

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.312

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 470

5 01B007 卡簧 卡簧 米 470

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 308

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1782

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1452

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：56x12-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.176

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.376

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.575

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 211

5 01B007 卡簧 卡簧 米 211

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 132

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 781

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 660

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：50x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.144

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.314

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.47

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 175

5 01B007 卡簧 卡簧 米 175

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 110

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 638

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 561

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：41x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.211

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.47

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.688

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 247

5 01B007 卡簧 卡簧 米 247

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 165

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 935

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 869

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：59x12-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.44

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.794

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.153

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 510.8

5 01B007 卡簧 卡簧 米 510.8

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 330

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1980

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1804

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.448

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.844

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 1.243

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 278.8

5 01B007 卡簧 卡簧 米 278.8

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 374

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 2134

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1628

9 01B018 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 1183.4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：64x11-钢结构工程-2座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.257

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.554

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.814

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 160.6

5 01B007 卡簧 卡簧 米 160.6

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 266

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1512

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 1162

9 01B018 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 779.7

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：73x12.7-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.869

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 1.588

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 2.306

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 541.6

5 01B007 卡簧 卡簧 米 541.6

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 660

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 3960

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 3608

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：62x11-钢结构工程-4座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 4.662

2 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 16.259

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：74x11-钢结构工程-18座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 1.173

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 2.509

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 3.765

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 731

5 01B007 卡簧 卡簧 米 1341

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 880

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 5170

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 4125

9 01B018 棚膜

1.棚膜铺设
2.大膜：12丝PO
膜 
3.铺设单层

m2 3751

10 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 3968

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：65x12-钢结构工程-5座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提
升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010606013001 零星钢构件
1.钢材品种、规
格:40*40*3镀锌
角钢（热镀）

t 0.25

2 010602003001 钢棚杆

1.钢材品种、规
格:镀锌椭圆管
Φ75*30*2（热
镀）

t 0.524

3 010602003002 钢棚杆
1.钢材品种、规
格:镀锌圆管Φ2
5*1.2（热镀）

t 0.796

4 01B004 压膜槽 压膜槽 米 152.6

5 01B007 卡簧 卡簧 米 152.6

6 01B009 绳卡（大） 绳卡（大） 个 187

7 01B005 绳卡（小） 绳卡（小） 个 1100

8 01B17 8#钢丝绳 8#钢丝绳 米 979

9 01B019 棉被
1.PE布，黑毡，
拉力毡，2层花
毡，黑毡

m2 819

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：69x11.8-钢结构工程-1座
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金宣化镇老旧温室改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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