山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程

最高投标限价

招　标　人：_____（盖章）

2026年 8月15日

扫描全能王 创建

工程名称：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程

标段名称：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：2712113.49

（大写）：贰佰柒拾壹万贰仟壹佰壹拾叁元肆角玖分

编 制 人：翟和明（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.8.15

扫描全能王 创建

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程

1.工程概况：
1.1建设规模：由山丹县城市园林绿化中心建设的山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程。
1.2施工现场实际情况：施工场地宽阔。
1.3自然地理条件：土壤类别一、二类。
2.计价依据：
2.1山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程施工图。
2.2《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024。
2.3取费文件：《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
3.增值税计取依据：
3.1增值税计取标准甘建价〔2026〕23号文件，按一般计税9%计取。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
5.材料暂估价及专业工程暂估价：见材料暂估单价表及专业工程暂估价表。
6.混凝土搅拌方式：商品混凝土。
7.本工程专业暂估价及材料暂估价是经甲方审核确认的，待结算时据实调整（具体详见工程专业暂估价和材料暂估价表）。
8.本清单暂不考虑风险因素，风险内容及范围(幅度)由发承包双方在施工合同内约定。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	丹城河畔	
1.1.1	大规模土石方工程	
1.1.2	生态步道、建筑工程	
1.1.3	绿化工程	
1.1.4	绿化给水工程	
1.2	永福路	
1.2.1	大规模土石方工程	
1.2.2	绿化工程	
1.3	仁和南路南段	
1.3.1	大规模土石方工程	
1.3.2	绿化工程	
1.3.3	绿化给水工程	
1.4	仁和南路北段	
1.4.1	大规模土石方工程	
1.4.2	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：丹城河畔　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大规模土石方工程	
1.2	生态步道、建筑工程	
1.3	绿化工程	
1.4	绿化给水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	绿化工程	
1.2	管网工程	
1.3	道路	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
1	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:渣土清运 2.运距:15km	m3	7113.7		
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填（不计主材） 2.取土运距:5km	m3	12000		
3	050101003002	栽植土回填	1.回填土质要求:毛砂 2.回填厚度:8cm	m3	928		
		管网工程					
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:机械 3.深度:1.5m	m3	2039		
5	010102007001	回填方	1.填方材料品种:原土夯实	m3	2039		
		道路					
6	041001001001	拆除路面	1.材质:无筋混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	100		
7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:机械挖土，一、二类土（厚度50cm）	m3	630		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050201001002	园路垫层	1.垫层类型及厚度:200mm厚砂夹石+100mm厚级配碎石，压路机碾压	m2	1259		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm	m2	1112		
3	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:生态步道、活动广场 2.结合层：30mm 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层； 3.板底素水泥浆坐浆铺贴，缝隙 5mm 柔性勾缝，排水坡度符合设计； 4.每4.5米留伸缩缝用黑色结构胶勾缝。 5.包含异形微调、弧度校准、边角找坡、空鼓整改、全程养护、垃圾清运等全部工序。	m2	1112		
4	050201003001	汀步石园路	1.项目:草坪汀步石 2.路面厚度、宽度、材料种类:火烧面芝麻白（1200*600*40） 3.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（压实度≥93%）+30mm厚中粗砂垫层	m2	50		
5	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.部位:游园路 2.材料品种、规格:机切面芝麻白花岗岩600*300*100mm 3.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层、后背 4.垫层:150mm厚C20商砼	m	980		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.部位:外围道路 2.材料品种、规格:机切面芝麻白花岗岩600*300*120，倒边 3.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层、后背 4.垫层:150mm厚C20商砼	m	330		
7	04B001	内部道路隔水棚膜	1.内部道路隔水棚膜	㎡	980		
8	060302004001	土工布铺设	1.部位:外围路缘石隔水土工布	m2	510		
9	010102007001	回填方	1.填方部位:北侧路边土方人工转运、回填 2.转运距离:50m以内	m3	64.8		
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2m以内	m3	273.6		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土夯实 2.回填方式:人工	m3	273.6		
12	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖150*300*50mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚碎石干铺+150mm厚C20混凝土垫层	m2	45		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	25070			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		25070			—

暂列金额明细表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	太阳能路灯	14000	1260	15260					10座*1400元/座（不含税）
2	连体长条体闲椅	5000	450	5450					10座*500元/座（不含税）
3	垃圾桶	2000	180	2180					10个*200元/个（不含税）
4	绿化警示牌	2000	180	2180					10个*200元/个（不含税）
本页小计		23000	2070	25070					--
合计		23000	2070	25070					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：生态步道、建筑工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	整理绿化用地	
1.2	乔木栽植工程	
1.3	灌木栽植工程	
1.4	地被栽植工程	
1.5	养护	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整理绿化用地					
1	050101005001	整理绿化用地	1.类型:土壤改良 2.回填土质要求:覆沙后深耕30厘米以上人工深翻，深翻2遍以上；回填土夯实、平整、整理微地形；人工捡拾垃圾石块，填埋路基深度40厘米以下。	m2	11600		
2	010103001001	平整场地	1.类型:土地整平、微地形整理	m2	11600		
		乔木栽植工程					
3	050103001001	栽植乔木	1.种类:云杉 2.株高、冠径:H≥5m 3.土球直径:土球直径≥120cm	株	20		
4	050103001002	栽植乔木	1.种类:云杉 2.株高、冠径:H≥3.5m 3.土球直径: 土球直径≥70cm	株	20		
5	050103001003	栽植乔木	1.种类:樟子松 2.株高、冠径:H≥5m 3.土球直径:土球直径≥120cm	株	10		
6	050103001004	栽植乔木	1.种类:樟子松 2.株高、冠径:H≥3.5m 3.土球直径: 土球直径≥70cm	株	20		
7	050103001005	栽植乔木	1.种类:国槐 2.胸径或干径:Φ≥8cm 3.土球直径: 土球直径≥50厘米	株	20		
8	050103001006	栽植乔木	1.种类:大叶榆 2.胸径或干径:Φ≥8cm 3.土球直径: 土球直径≥70厘米	株	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103001007	栽植乔木	1.种类:金叶白蜡 2.胸径或干径:Φ≥8cm 3.土球直径: 土球直径≥70厘米	株	40		
10	050103001008	栽植乔木	1.种类:海棠 2.胸径或干径:地径≥6cm 3.土球直径:土球直径≥60cm	株	65		
11	050103001009	栽植乔木	1.种类:暴马丁香 2.胸径或干径:地径≥6cm 3.土球直径:土球直径≥50cm	株	40		
		灌木栽植工程					
12	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:红叶榆叶梅球 2.冠丛高:冠幅 1-1.2m 3.起挖方式:带土球土球直径≥30厘米	株	12		
		地被栽植工程					
13	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:月季或百合 2.冠丛高:3-5芽或营养杯苗	m2	150		
14	050103016001	播植草(灌木)籽	1.类型:撒播草坪 2.草（灌木）籽种类:高羊茅、早熟禾混播	m2	11450		
15	050103016002	播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格:播种一年生花卉 2.草(灌木)籽种类:百日草、金盏菊等	m2	4500		
		养护					
16	050402001001	植物养护	1.类型:绿化养护 2.养护期:工程期一年，养护期两年	㎡	12712		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产费			人工费
2	050406003001	环境保护费			人工费
3	050406002001	文明施工费			人工费
4	050406001001	临时设施费			人工费
5	050406006001	夜间施工增加费			人工费
6	050406009001	已完工程及设备保护费			人工费
7	050406005001	冬雨季施工增加费			人工费
8	050406031001	工程定位复测费			人工费
9	050406007001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 De160，1.0Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	222		
2	031001008002	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 De110，1.0Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	106		
3	031001008003	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 DN90，1.0Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	736		
4	031001008004	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 DN75，1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	1060		
5	031001008005	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 DN50，1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	23		
6	031001008006	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 DN32,1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	205		
7	04B001	PE75地面软管敷设	1.含安装费	m	200		
8	04B002	dN16滴灌管	1.含安装费	m	1000		
9	04B003	压力补偿式滴头	1.含安装费	个	235		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040502005001	阀门	1.种类:截止阀 2.材质及规格:De75	个	16		
11	040502005003	阀门	1.种类:PE球阀 2.材质及规格:Φ32	个	152		
12	040502005002	阀门	1.种类:PE球阀 2.材质及规格:Φ50	个	9		
13	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:摇臂式喷头 2.安装部位:室外绿化 3.材质、型号、规格:Φ25 4.连接形式:螺纹连接	个	129		
14	030807003001	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰连接	个	2		
15	030807003002	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接	个	2		
16	030807003003	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰连接	个	5		
17	030807003004	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010401007001	检查井	1.井截面、深度:Φ1800*2100 2.砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌体600mm,硅塑复合检查井井身1200mm,成品 3.垫层材料种类、厚度:素土夯实+100厚碎石垫层+200厚C20砼 4.井盖安装:C级钢纤维混凝土井盖 5.砂浆强度等级:内外水泥砂浆抹面	座	4		
19	010401007002	泄水井	1.井截面、深度:Φ1000*2100 2.砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌体600mm,硅塑复合检查井井身1200mm,成品 3.垫层材料种类、厚度:素土夯实+100厚碎石垫层+200厚C20砼 4.井盖安装:C级钢纤维混凝土井盖 5.砂浆强度等级:内外水泥砂浆抹面	座	2		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：永福路　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大规模土石方工程	
1.2	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:渣土清运 2.运距:15km	m3	1623.84		
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填	m3	1623.84		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	苗木栽植	
1.2	绿篱花卉栽植	
1.3	养护	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		苗木栽植					
1	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:金叶榆球 2.冠丛高:H≥1m 3.起挖方式:带土球 土球直径≥30厘米	株	127		
2	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:红叶榆叶梅 2.冠丛高:H≥1m 3.起挖方式:带土球 土球直径≥30厘米	株	82		
		绿篱花卉栽植					
3	050103009001	栽植花卉	1.花卉种类:月季 2.单位面积株数:9支/㎡	m2	270		
4	050103009002	栽植花卉	1.花卉种类:百合 2.单位面积株数:25支/㎡	m2	117		
5	050103009003	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:欧洲玫瑰花篱 2.单位面积株数:16支/㎡	m2	1024		
6	050103003001	片植灌木	1.种类:金叶榆篱 2.单位面积株数:25支/㎡	m2	619		
7	050103016001	播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格:种植土 2.花籽种类:一年生花卉	m2	2030		
		养护					
8	050402001001	植物养护	1.类型:绿化养护 2.养护期:工程期一年，养护期两年	㎡	2029.8		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产费			人工费
2	050406003001	环境保护费			人工费
3	050406002001	文明施工费			人工费
4	050406001001	临时设施费			人工费
5	050406006001	夜间施工增加费			人工费
6	050406009001	已完工程及设备保护费			人工费
7	050406005001	冬雨季施工增加费			人工费
8	050406031001	工程定位复测费			人工费
9	050406007001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：仁和南路南段　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大规模土石方工程	
1.2	绿化工程	
1.3	绿化给水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	绿化工程	
1.2	管网工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:机械挖土，一、二类土 2.弃土运距:15km 3.深度:1.2m	m3	345		
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填（不计主材） 2.取土运距:5km	m3	345		
		管网工程					
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:机械 3.深度:1 m	m3	40		
4	010102007001	回填方	1.填方材料品种:原土夯实	m3	40		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	苗木栽植	
1.2	地被花卉及种植	
1.3	养护	
1.4	绿化带开挖及整地换土	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		苗木栽植					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:金叶白蜡 2.胸径或干径:Φ≥8cm 3.土球直径:土球直径≥70厘米	株	50		
2	050103001002	栽植乔木	1.种类:海棠 2.胸径或干径:地径≥6m 3.土球直径:土球直径≥60cm	株	100		
3	050103003001	片植灌木	1.种类:红叶重瓣榆叶梅 2.篱高:3-5芽或营养杯苗 3.单位面积株数:36株/㎡	m2	345		
		地被花卉及种植					
		养护					
4	050402001001	植物养护	1.类型:绿化养护 2.养护期:工程期一年，养护期两年	㎡	345		
		绿化带开挖及整地换土					
5	050101004001	栽植土换填	1.回填土质要求:毛砂 2.回填厚度:8cm	m3	27.6		
6	050101005001	整理绿化用地	1.类型:土壤改良 2.回填土质要求:覆沙后深耕30厘米以上人工深翻，深翻2遍以上；回填土夯实、平整、整理微地形；人工捡拾垃圾石块，填埋路基深度40厘米以下。	m2	345		
7	04B001	隔水棚膜	1.隔水棚膜	㎡	414		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产费			人工费
2	050406003001	环境保护费			人工费
3	050406002001	文明施工费			人工费
4	050406001001	临时设施费			人工费
5	050406006001	夜间施工增加费			人工费
6	050406009001	已完工程及设备保护费			人工费
7	050406005001	冬雨季施工增加费			人工费
8	050406031001	工程定位复测费			人工费
9	050406007001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

山丹县城市园林绿化中心

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 De110，1.0Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	36		
2	031001008002	塑料管	1.材质及规格:绿化给水PE管 DN75，1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:压力试验	m	325		
3	030804014003	低压塑料管件	1.种类:外丝直接 2.材质及规格:PE Φ75	个	13		
4	030807001001	低压螺纹阀门	1.种类:农用球阀 2.材质及规格: Φ75	个	13		
5	030804014004	低压塑料管件	1.材质:PE正三通 Φ75	个	13		
6	030807003001	低压法兰阀门	1.类型:排水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接	个	2		
7	030804014005	低压塑料管件	1.材质:PE弯头 Φ75	个	18		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程

工程名称：绿化给水工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化给水工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：仁和南路北段　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大规模土石方工程	
1.2	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:渣土清运 2.运距:15km	m3	72		
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填	m3	72		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大规模土石方工程　　　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：大规模土石方工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:金叶白蜡 2.胸径或干径:胸径Φ=8cm 3.土球直径:带60CM土球	株	72		
2	050402001001	植物养护	1.类型:苗木养护 2.养护期:工程期一年，养护期两年	株	72		
本页小计							
合　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产费			人工费
2	050406003001	环境保护费			人工费
3	050406002001	文明施工费			人工费
4	050406001001	临时设施费			人工费
5	050406006001	夜间施工增加费			人工费
6	050406009001	已完工程及设备保护费			人工费
7	050406005001	冬雨季施工增加费			人工费
8	050406031001	工程定位复测费			人工费
9	050406007001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

山丹县城市园林绿化中心

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：山丹县丹城河畔及永福路、仁和南路绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					