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清单说明

工程名称：吉祥寺塔修缮工程

1、工程概况：

1.1建筑规模：吉祥寺塔，始建于清，位于张掖市甘州区安阳乡高寺儿村

高寺儿小学。该塔由塔基、塔身和塔刹三部分组成。建于高 0.73米，边

长约 14.0 米的方形塔基之上。塔体实心土坯砌筑（塔檐裸露部位可见），

高 20米，平面呈八面体，塔身青砖包砌，高七层。吉祥寺塔占地面积 320

平方米，建筑面积 231.05平方米。

1.2工程特征：修缮主要内容为、台明、塔身、塔刹等项目;

1.3施工现场实际情况：施工场地宽阔。

1.4自然地理条件：土壤类别暂定二类。

2、工程招标和分包：

2.1招标范围：修缮主要内容为、台明、塔身、塔刹等项目;

2.2拟分包项目：无

3、编制依据：

3.1 甘肃经纬工程设计有限责任公司设计的吉祥寺塔修缮工程施工图

纸。

3.2甘肃省《12、16系列建筑标准设计图集》、《16G101-1、16G101-2、

16G101-3》、《02G05》《05J909》《甘 12J1》《甘 12J2》《甘 12J8》

《甘 12J6》、《23J909》等。

3.3、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量

计算标准、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026；

4、工程质量、材料、施工等特殊求：

4.1工程质量要求：合格

4.2材料要求：合格

4.3招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

5、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

6、预留金：无

7、混凝土搅拌方式：采用现浇混凝土

8、其他需说明的问题：

8.1、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包方在施工合

同中约定；
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9、暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内

容填写。



工程项目清单汇总表
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   吉祥寺塔修缮工程

1.1.1     吉祥寺塔修缮工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   吉祥寺塔修缮工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表
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    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 台基周边

1.2 台明

1.3 一层

1.4 二层

1.5 三层

1.6 四层

1.7 五层

1.8 六层

1.9 七层

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

台基周边

环境修整

1 041001002001 拆除人行道

1.拆除的基层类型:

透水砖拆除

2.垃圾外运:5KM

m2 51.68

2 041001008001 拆除混凝土结构

1.拆除的基层类型:

混凝土垫层拆除

2.垃圾外运:5KM

m3 7.75

3 011602001001 混凝土构件拆除

1.拆除的基层类型:

拆各种砖牙 顺栽

2.垃圾外运:5KM

m 68.91

4 010103001001 平整场地 1.平整场地 m2 146

5 020701001001 细墁方砖

素土夯实，夯实系

数≥0.93；

天然级配砂石，夯

实厚 150mm；3:7

灰土垫层，夯实厚

150mm，

找坡 5%；，分层夯

实，夯实系数≥0.9

3；50mm 厚掺灰泥

坐底；

蓝四丁砖“十字缝

”糙墁，整砖冲中

，白灰浆灌缝。

m2 146

散水

6 041001002002 拆除人行道

1.拆除的基层类型:

透水砖拆除

2.垃圾外运:5KM

m2 44.1

7 041001008002 拆除混凝土结构

1.拆除的基层类型:

混凝土垫层拆除

2.垃圾外运:5KM

m3 6.62

8 011602001002 混凝土构件拆除

1.拆除的基层类型:

拆各种砖牙 顺栽

2.垃圾外运:5KM

m 54.67

9 010103001002 平整场地 1.平整场地 m2 44.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 2 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 020701001002 细墁方砖

素土夯实，

夯实系数≥0.93；

天然级配砂石，夯

实厚 150mm；3:7

灰土垫层，

夯实厚 150mm，夯

实系数≥0.93，找

坡 3%；50mm 厚掺

灰泥坐底

地面铺设；蓝四丁

砖“十字缝”糙墁

铺设，白灰浆灌缝

，外侧

蓝四丁砖立载。

m2 44.1

排水

11 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:人工挖

地槽、地沟 一、二

类土

2.挖土深度: 干土

深度在2m以内

运距：5KM

m3 42.42

12 010401010001 砖地沟、明沟

槽内原土夯实一步,

100mm 厚 C20 混

凝土垫层；沟壁、

沟

底 150mm 厚 C25

混凝土浇筑,20mm

厚 1:2.5 防水砂

浆；沟壁顶

部 C15 细石混凝土

，排水沟盖石篦子

。

m 55.85

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 3 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010502028001 检查井

1.具体做法:下挖深

1675mm，长 1000m

m，宽 840mm 地坑

；素土夯

实，夯实系数不小

于 0.93；100 厚

C20 混凝土垫层；

井底、井

壁采用 C25 混凝土

现浇，厚 150mm；

井底弧形 C15 细石

混凝土，

井壁 20 厚 1:2.5

防水砂浆面层；井

圈 C15 细石混凝土

浇筑；

600*440mm 铸铁篦

子，暗管选用直径

300mm 双壁波纹管

，坡度

为 3%。

座 2

14 031001008001 塑料管

1.材质、规格:HDP

E双壁波纹管 DN20

0

2.连接形式:承插胶

圈接口

m 42.39

15 010102002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:人工挖

地槽、地沟 一、二

类土

2.挖土深度: 干土

深度在2m以内

m3 25.33

16 010102007001 回填方

1.填方材料品种:回

填土 基槽(坑) 打

夯机夯实

m3 25.33

台明

踏步

17 011602001003 拆整踏步

1.构件名称:拆整踏

步

2.垃圾外运:5KM

m3 0.51

18 010102001001 挖土方

1.土壤类别:人工挖

土方 干土 

2.挖土深度:深度在

2m以内 一、二类土

3.垃圾外运:5KM

m3 1.28

本页小计
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工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 4 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011107002001 石材台阶

1.素土夯实，夯实

系数≥0.93；

2.150mm 厚三七灰

土夯实，夯实系数

≥0.93；

3.“背里”红砖 M7

.5水泥砂浆砌筑，

象眼部位 280*140

*60 青砖小停泥砌

筑，麻刀灰

勾缝；50mm 厚 1:

3 白灰砂浆结合层

；

4.1200*300*150mm

青石踏跺，麻刀灰

打点勾缝。

m2 3.2

台帮

20 010102001002 挖土方

1.土壤类别:人工挖

土方 干土 

2.挖土深度:深度在

2m以内 一、二类土

3.垃圾外运:5KM

m3 4.01

21 011602001004 拆整砖墙

1.构件名称:拆整砖

墙

2.垃圾外运:5KM

m3 8

22 010103001003 原土夯实
1.名称:原土夯实，

夯实系数≥0.93
m2 13.38

23 010102007002 回填方

1.填方材料品种:30

0mm 厚三七灰土，

分层打夯，夯实系

数≥0.93；

m3 4.01

24 020101002001 糙砖墙

1.砌墙厚度:280*1

40*60mm

青砖白灰砂浆砌筑

台帮，小麻刀灰勾

缝；

m3 5.51

25 020801001002 墙面抹灰

1.面层厚度、砂浆

配合比:糙砖墙面勾

缝 小麻刀灰抹缝

m2 27.72

本页小计
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工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 5 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 020201001002 阶条石

1.粘结层材料种类

、厚度、砂浆强度

等级:20mm 厚白灰

砂浆坐底，

2.石料种类、构件

规格:

截面 300*150mm

青石阶条石，小麻

刀灰锁缝。

3.保护层材料种类:

石踏跺、石礓礤打

点勾缝

m3 2.6

台明地面

27 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

砖地面、路面、散

水拆除 地趴砖,停

泥砖 平铺

2.垃圾外运:5KM

m2 80.3

28 011602001005 混凝土构件拆除

1.拆除的基层类型:

混凝土垫层拆除

2.垃圾外运:5KM

m3 8.03

29 020701001003 细墁方砖

素土夯实，夯实系

数≥0.93；天

然级配砂石，夯实

厚 150mm；3:7 灰

土垫层，夯实厚 15

0mm，夯

实系数≥0.93，找

坡 5%；土工布一道

；50mm 厚掺灰泥坐

底地面

铺设；280*140*60

mm 青砖“十字缝”

糙墁铺设，白灰浆

灌缝，

外侧蓝四丁砖立载

。

m2 80.3

一层

加固砌体

30 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

砖地面、路面、散

水拆除 地趴砖,停

泥砖 平铺

2.垃圾外运:5KM

m2 22.5

本页小计
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工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 6 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 011602001006
拆灰土、三合土

垫层

1.拆除的基层类型:

拆灰土、三合土垫

层

2.垃圾外运:5KM

m3 3.38

32 020701001004 细墁方砖

素土夯实，夯实系

数≥

0.93；天然级配砂

石，夯实厚 150mm

；3:7 灰土垫层，

夯实厚

150mm，夯实系数≥

0.93，找坡 3%；

土工布一道；50mm

厚掺灰

泥坐底地面铺设；3

00*150*70mm 青砖

“十字缝”糙墁铺

设，油

灰灌缝。

m2 22.5

33 020110020001 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 小停泥砖(相

连砖在) 5块以外

只 70

34 020801002001 墙面做假砖缝

1.墙缝型式:糙砖墙

面勾缝 小麻刀灰抹

缝

m2 16.2

券门檐头

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 040701009001 灌浆

1.水泥浆配比:裂缝

灌浆

首先通过探针和小

锤排查裂缝是否贯

穿至塔心土坯，对

贯穿

性裂缝预先设置土

坯隔离防护（缝宽

＜10mm 时用无纺布

窄条与

宽幅布双重贴合，

缝宽≥10mm 时先塞

填低含水率的水硬

性石灰

干硬性砂浆再铺设

无纺布）；随后采

用水硬性石灰掺麻

刀封缝

并埋设灌浆嘴（贯

穿性裂缝间距缩小

20%），以水灰比 0

.35 的

水硬性石灰砂浆进

行低压（0.01-0.0

3MPa）、慢速（5-

10ml/min）、

间歇式注浆，过程

中实时监测压力、

漏浆及土坯湿度（

超标立

即停灌）；灌浆后

静置 24h 补灌，再

经≥10d 固化和 1

4d 喷雾

保湿养护，最终打

磨并补缝找平，全

程通过低水胶比材

料、隔

离层及严格监控，

避免水分渗入土坯

引发软化失稳风险

。

注浆材料：水硬性

石灰：细砂：麻刀

：108 建筑胶=75:

20:3:2

m 1.63

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

（重量比），水灰

比为 0.35

36 020110020002 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以外

只 26

37 02B001 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 7

38 020110020003 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 6

39 020110020004 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 1

40 020410001001 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 5

41 020410001002 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 2

42 020502004001 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 32

43 020703002001
方砖干摆博缝 三

才

1.方砖干摆博缝 三

才
m 0.96

44 020502004002 方砖博缝头 三才 1.方砖博缝头 三才 个 2

45 020601006001 檐头附件 1.名称:砌坡水檐 m 0.96

46 010102007003 清理屋面杂土
1.填方材料品种:清

理屋面杂土
m3 1.2

47 020601001001 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 2.34

48 020601002001 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 2.34

49 020601006002 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 2.82

塔身、塔檐

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 9 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 040701009002 灌浆

1.水泥浆配比:裂缝

灌浆

首先通过探针和小

锤排查裂缝是否贯

穿至塔心土坯，对

贯穿

性裂缝预先设置土

坯隔离防护（缝宽

＜10mm 时用无纺布

窄条与

宽幅布双重贴合，

缝宽≥10mm 时先塞

填低含水率的水硬

性石灰

干硬性砂浆再铺设

无纺布）；随后采

用水硬性石灰掺麻

刀封缝

并埋设灌浆嘴（贯

穿性裂缝间距缩小

20%），以水灰比 0

.35 的

水硬性石灰砂浆进

行低压（0.01-0.0

3MPa）、慢速（5-

10ml/min）、

间歇式注浆，过程

中实时监测压力、

漏浆及土坯湿度（

超标立

即停灌）；灌浆后

静置 24h 补灌，再

经≥10d 固化和 1

4d 喷雾

保湿养护，最终打

磨并补缝找平，全

程通过低水胶比材

料、隔

离层及严格监控，

避免水分渗入土坯

引发软化失稳风险

。

注浆材料：水硬性

石灰：细砂：麻刀

：108 建筑胶=75:

20:3:2

m 32.46

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 10 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

（重量比），水灰

比为 0.35

51 020110020005 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以外

只 844

52 02B002 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 165

53 020110020033 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:剔补坍

塌塔檐破

损青砖

只 29

54 020110020006 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 44

55 020410001003 椽望板

1.方砖品种、规格

、强度等级:砖细牌

科(斗拱)

一斗三升 丁字

形 带云头制作 安

装

块 1

56 020110024001 斗拱回帖 1.斗拱回帖 只 1

57 020110024002 斗拱

1.类型、规格尺寸:

斗栱小斗 制作 安

装

只 7

58 020110024003 出翘制作
1.类型、规格尺寸:

出翘制作 安装
只 4

59 02B003
斗栱构件裂缝粘

接

1.斗栱构件裂缝粘

接
块 3

60 020110020034 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 5

61 020410001023 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 89

62 020410001004 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 76

63 020502004003 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 272

64 010102007004 清理屋面杂土
1.填方材料品种:清

理屋面杂土
m3 1.4

65 020601001002 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 12.69
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 11 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

66 020601002002 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 12.69

67 020601006004 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 23.14

68 020502002002 矩形梁

1.构件名称、类别:

木质 老角梁制作

安装

m3 0.06

69 020904001001 上架构件油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木材表面防腐

涂刷ACQ

m2 2.56

70 020601008001 风铎 1.补配风铎8个 只 8

71 020601008002 套兽 1.添配套兽8个 只 8

72 020801001001

粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m

2）300一层碳纤

维布

1.粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m2

）300两层碳纤维布

m2 3.91

73 02B004
塔身砖缝内加碳

纤维筋加固

1.塔身砖缝内加碳

纤维筋加固
m 255.12

二层

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 12 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 040701009003 灌浆

1.水泥浆配比:裂缝

灌浆

首先通过探针和小

锤排查裂缝是否贯

穿至塔心土坯，对

贯穿

性裂缝预先设置土

坯隔离防护（缝宽

＜10mm 时用无纺布

窄条与

宽幅布双重贴合，

缝宽≥10mm 时先塞

填低含水率的水硬

性石灰

干硬性砂浆再铺设

无纺布）；随后采

用水硬性石灰掺麻

刀封缝

并埋设灌浆嘴（贯

穿性裂缝间距缩小

20%），以水灰比 0

.35 的

水硬性石灰砂浆进

行低压（0.01-0.0

3MPa）、慢速（5-

10ml/min）、

间歇式注浆，过程

中实时监测压力、

漏浆及土坯湿度（

超标立

即停灌）；灌浆后

静置 24h 补灌，再

经≥10d 固化和 1

4d 喷雾

保湿养护，最终打

磨并补缝找平，全

程通过低水胶比材

料、隔

离层及严格监控，

避免水分渗入土坯

引发软化失稳风险

。

注浆材料：水硬性

石灰：细砂：麻刀

：108 建筑胶=75:

20:3:2

m 34.87
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 13 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

（重量比），水灰

比为 0.35

75 020110020008 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以外

只 907

76 02B005 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 103

77 020110020011 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:方形构

部件剔补(单块面积

) 0.3m2以内

只 3

78 020110020009 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 24

79 020110020010 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以内

只 57

80 020110024005 斗拱

1.类型、规格尺寸:

斗栱小斗 制作 安

装

只 3

81 020110024006 出翘制作
1.类型、规格尺寸:

出翘制作 安装
只 5

82 02B006
斗栱构件裂缝粘

接

1.斗栱构件裂缝粘

接
块 1

83 020110020012 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 3

84 020410001007 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 70

85 020410001006 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 33

86 020502004004 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 272

87 020601001003 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 11.75

88 020601002003 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 11.75

89 020601006005 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 21.58

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 14 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

90 020502002003 矩形梁

1.构件名称、类别:

木质 老角梁制作

安装

m3 0.06

91 020904001002 上架构件油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木材表面防腐

涂刷ACQ

m2 2.56

92 020601008003 风铎 1.补配风铎8个 只 8

93 020601008004 套兽 1.添配套兽8个 只 8

94 020801001003

粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m

2）300一层碳纤

维布

1.粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m2

）300两层碳纤维布

m2 3.83

95 02B007
塔身砖缝内加碳

纤维筋加固

1.塔身砖缝内加碳

纤维筋加固
m 249.08

三层

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 15 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

96 040701009005 灌浆

1.水泥浆配比:裂缝

灌浆

首先通过探针和小

锤排查裂缝是否贯

穿至塔心土坯，对

贯穿

性裂缝预先设置土

坯隔离防护（缝宽

＜10mm 时用无纺布

窄条与

宽幅布双重贴合，

缝宽≥10mm 时先塞

填低含水率的水硬

性石灰

干硬性砂浆再铺设

无纺布）；随后采

用水硬性石灰掺麻

刀封缝

并埋设灌浆嘴（贯

穿性裂缝间距缩小

20%），以水灰比 0

.35 的

水硬性石灰砂浆进

行低压（0.01-0.0

3MPa）、慢速（5-

10ml/min）、

间歇式注浆，过程

中实时监测压力、

漏浆及土坯湿度（

超标立

即停灌）；灌浆后

静置 24h 补灌，再

经≥10d 固化和 1

4d 喷雾

保湿养护，最终打

磨并补缝找平，全

程通过低水胶比材

料、隔

离层及严格监控，

避免水分渗入土坯

引发软化失稳风险

。

注浆材料：水硬性

石灰：细砂：麻刀

：108 建筑胶=75:

20:3:2

m 27.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 16 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

（重量比），水灰

比为 0.35

97 020110020018 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以外

只 711

98 02B011 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 63

99 020110020020 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 12

100 020110020021 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以内

只 49

101 020110020022 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 2

102 020410001012 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 45

103 020410001013 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 18

104 020502004006 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 272

105 010102007007 清理屋面杂土
1.填方材料品种:清

理屋面杂土
m3 1.3

106 020601001005 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 10.9

107 020601002005 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 10.9

108 020601006007 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 20.16

109 020502002005 矩形梁

1.构件名称、类别:

木质 老角梁制作

安装

m3 0.06

110 020904001004 上架构件油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木材表面防腐

涂刷ACQ

m2 2.56

111 020601008007 风铎 1.补配风铎8个 只 8

112 020601008008 套兽 1.添配套兽8个 只 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 17 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

113 020801001005

粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m

2）300一层碳纤

维布

1.粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m2

）300两层碳纤维布

m2 3.52

114 02B013
塔身砖缝内加碳

纤维筋加固

1.塔身砖缝内加碳

纤维筋加固
m 211.2

四层

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 18 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

115 040701009006 灌浆

1.水泥浆配比:裂缝

灌浆

首先通过探针和小

锤排查裂缝是否贯

穿至塔心土坯，对

贯穿

性裂缝预先设置土

坯隔离防护（缝宽

＜10mm 时用无纺布

窄条与

宽幅布双重贴合，

缝宽≥10mm 时先塞

填低含水率的水硬

性石灰

干硬性砂浆再铺设

无纺布）；随后采

用水硬性石灰掺麻

刀封缝

并埋设灌浆嘴（贯

穿性裂缝间距缩小

20%），以水灰比 0

.35 的

水硬性石灰砂浆进

行低压（0.01-0.0

3MPa）、慢速（5-

10ml/min）、

间歇式注浆，过程

中实时监测压力、

漏浆及土坯湿度（

超标立

即停灌）；灌浆后

静置 24h 补灌，再

经≥10d 固化和 1

4d 喷雾

保湿养护，最终打

磨并补缝找平，全

程通过低水胶比材

料、隔

离层及严格监控，

避免水分渗入土坯

引发软化失稳风险

。

注浆材料：水硬性

石灰：细砂：麻刀

：108 建筑胶=75:

20:3:2

m 6.72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 19 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

（重量比），水灰

比为 0.35

116 020110020023 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以外

只 175

117 02B014 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 55

118 020110020024 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:方形构

部件剔补(单块面积

) 0.3m2以内

只 8

119 020110020025 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 28

120 020110020026 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:淌白墙

剔补 大停泥砖(相

连砖) 5块以内

只 44

121 020110024014 斗拱

1.类型、规格尺寸:

斗栱小斗 制作 安

装

只 2

122 020110024015 出翘制作
1.类型、规格尺寸:

出翘制作 安装
只 1

123 020110020027 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 10

124 020410001015 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 41

125 020410001016 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 14

126 020502004007 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 224

127 020601001006 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 9.98

128 020601002006 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 9.98

129 020601006008 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 16.36

130 020502002006 矩形梁

1.构件名称、类别:

木质 老角梁制作

安装

m3 0.02

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 20 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

131 020904001005 上架构件油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木材表面防腐

涂刷ACQ

m2 2.56

132 020601008009 风铎 1.补配风铎4个 只 4

133 020601008010 套兽 1.添配套兽5个 只 5

134 020801001006

粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m

2）300一层碳纤

维布

1.粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m2

）300两层碳纤维布

m2 3.24

五层

135 02B017 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 103

136 020110020029 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:方形构

部件剔补(单块面积

) 0.3m2以内

只 13

137 020110020030 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:花板砖

雕制作 安装

只 13

138 020110020032 板砖

1.方砖品种、规格

、强度等级:蚂蚱头

制作 安装

只 4

139 020410001018 椽望板

1.类型:望砖加工

平面望 大停泥砖制

作 安装

块 54

140 020502004008 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 88

141 010102007009 清理屋面杂土
1.填方材料品种:清

理屋面杂土
m3 1.94

142 020601001007 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 11.68

143 020601002007 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 11.68

144 020601006009 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 16.69

145 020601006010 檐头附件
1.名称:有陡板围脊

(高度) 40cm以下
m 11.99

146 020904001006 上架构件油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木材表面防腐

涂刷ACQ

m2 2.56

147 020601008012 套兽 1.添配套兽4个 只 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 21 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

148 020801001007

粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m

2）300一层碳纤

维布

1.粘贴碳纤维布（

单位面积质量g/m2

）300两层碳纤维布

m2 2.93

149 011607001001 屋面拆除

1.类型:布瓦瓦面拆

除 头#~3#筒瓦\布

瓦屋面脊拆除 有陡

板脊(脊高) 40cm

以下、有陡板围脊(

高度) 40cm以下 

2.垃圾外运5KM

m2 3.92

六层

150 02B020 拆檐口砖椽 1.拆檐口砖椽 份 30

151 020410001022 椽望板

1.类型:望砖加工

茶壶档、圆口望 �

换为【大停泥砖】

制作 安装

块 30

152 020502004009 凿锔眼安扒锔 1.凿锔眼安扒锔 个 88

153 010102007010 清理屋面杂土
1.填方材料品种:清

理屋面杂土
m3 0.73

154 020601001008 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 6.47

155 020601002008 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 6.47

156 020601006011 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 12.62

157 020601006012 檐头附件
1.名称:有陡板围脊

(高度) 40cm以下
m 9.44

158 011607001002 屋面拆除

1.类型:布瓦瓦面拆

除 头#~3#筒瓦\布

瓦屋面脊拆除 有陡

板脊(脊高) 40cm

以下、有陡板围脊(

高度) 40cm以下 

2.垃圾外运5KM

m2 2.84

七层

159 011607001003 屋面拆除

1.类型:布瓦瓦面拆

除 头#~3#筒瓦\布

瓦屋面脊拆除 有陡

板脊(脊高) 40cm

以下、有陡板围脊(

高度) 40cm以下 

2.垃圾外运5KM

m2 2.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 22 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

160 020601001009 苫背
1.苫背 泥背(厚5c

m) 麻刀泥
m2 2.05

161 020601002009 筒瓦屋面
1.筒瓦屋面(捉节夹

垄) 3#
m2 2.05

162 020601006013 檐头附件
1.名称:筒瓦檐头附

件 3#
m 9.04

163 020601006014 檐头附件
1.名称:有陡板围脊

(高度) 40cm以下
m 6.94

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 021001009001 安全生产费 人工费+机械费

2 021001008001 环境保护费 人工费+机械费

3 021001007001 文明施工费 人工费+机械费

4 021001006001 临时设施费 人工费+机械费

5 021001011001 夜间施工增加费 人工费+机械费

6 021001013001 二次搬运费 人工费+机械费

7 021001014001
已完工程及设备保护

费
人工费+机械费

8 021001010001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费

9 021001036001 工程定位复测费 人工费+机械费

10 021001012001 特殊地区增加费 人工费+机械费

11 011601001001 脚手架
1.搭设方式:脚手架 

2.檐口高度:20.047m

12 011601002001 垂直运输
1.结构形式:垂直运输

2.檐口高度:20.047m

13 011601035001 建筑物超高费

1.单层建筑物檐口高度超过20

m，多层建筑物超过6层部分的

建筑面积:建筑物高度30m以内

14 011601003001
其他大型机械进出场

及安拆
履带式挖掘机进出场安拆费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程
标段：吉祥寺塔
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：吉祥寺塔修缮工程
标段：吉祥寺塔修
缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率(%

)
备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风
险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：吉祥寺塔修缮工程 标段：吉祥寺塔修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏
填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ
现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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