


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一
二类
2.挖土深度:0.5
m
3.外运:10km

m3 3500

2 040203007001 水泥混凝土

1.路面:20cm厚C
30混凝土
2.垫层:30cm厚
砂夹石
3.养护:塑料膜
4.嵌缝材料:6m
分隔缝

m2 7000

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：产业道路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：产业道路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：产业道路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：产业道路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：产业道路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一
二类
2.挖土深度:5.2
m
3.外运:10km

m3 11430.9

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.31

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 0.51

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 3.62

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 1.7

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 1.44

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.17

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.75

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.04

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 1

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.21

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040202009001
中粗砂下保护
层

1.石料规格:中
粗砂
2.厚度:10cm

m2 3117.09

2 010201002001
铺设土工合成
材料

1.品种:复合土
工膜200g m2 3177.09

3 040202009002
中粗砂上保护
层

1.石料规格:中
粗砂
2.厚度:10cm

m2 3117.09

4 040202009003 砂砾石
1.石料规格:砂
砾石
2.厚度:40cm

m2 1640.25

5 040202012001 堆石
1.石料规格:60-
200mm
2.厚度:30cm

m2 1476.84

6 040203005001 砂砾石道路

1.材料品种:砂
夹石
2.厚度:10cm
3.部位:池顶

m2 872

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓄水池 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：输水管线
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一
、二类土

m3 1080

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:
夯实
2.填方材料品种
:素土
3.填方来源、运
距:开挖土

m3 1080

3 040103001002 回填方
1.填方材料品种
:中砂 m3 360

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
反铲挖掘机挖土
 装车 一、二类
土
2.运距:10km

m3 360

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
PE塑料管DE90
2.连接形式:热
熔

m 1500

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
PE塑料管DE125
2.连接形式:热
熔

m 1500

7 040504001001 砌筑井

1.规格:D1.2*H1
.5m
2.井盖、井圈材
质及规格:混凝
土井盖

座 2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：输水管线
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费 1.807

2 041109001002 文明施工费 人工费 2.626

3 041109001003 安全施工费 人工费 17.08
2

4 041109001004 临时设施费 人工费 6.214

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费 6.37

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费 0.78

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费 3.05

8 041109003001 二次搬运费 人工费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费 4.07

11 04B001 工程定位复测费 人工费 0.77

12 04B002 施工因素增加费 人工费 3.02

13 04B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：输水管线 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：输水管线 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：输水管线 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：输水管线 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：输水管线 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气线路
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040801003001
组合型成套箱
式变电站

1.名称:组合型
成套箱式变电站
（带高压开关柜
）
2.容量(kV?A):(
kV· A) 500
3.电压（kV):10
/0.4KV

台 1

2 040802001002 电杆组立 1.材质:混凝土
杆(m以内)9

根 8

3 040803001002 电缆

1.型号:铜芯电
力电缆YJV-0.6/
1KV-4*70+1*35
mm2

m 200

4 040803001001 电缆 1.规格:铝芯电
缆4*16mm2

m 2000

5 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一
、二类土

m3 990

6 040103001001 回填方

1.密实度要求:
夯实
2.填方材料品种
:素土
3.填方来源、运
距:开挖土

m3 990

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气线路
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费 1.807

2 041109001002 文明施工费 人工费 2.626

3 041109001003 安全施工费 人工费 17.08
2

4 041109001004 临时设施费 人工费 6.214

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费 6.37

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费 0.78

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费 3.05

8 041109003001 二次搬运费 人工费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费 4.07

11 04B001 工程定位复测费 人工费 0.77

12 04B002 施工因素增加费 人工费 3.02

13 04B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气线路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气线路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气线路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 组合型成套箱式变电站(kV· A) 
500 

台 1 8000
0
80000

合计 80000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气线路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气线路 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

A.1 土石方工程

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:1.2
m

m3 17.32

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:素土
3.填方来源、运
距:开挖土

m3 17.32

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
反铲挖土自卸汽
车运土  一二类
土
2.运距:1km以内

m3 6.2

分部小计

A.4 砌筑工程

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖
2.基础类型:砖
基础
3.砂浆强度等级
:水泥砂浆M10

m3 3.95

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖
2.墙体类型:外
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
石灰砂浆M7.5

m3 10.74

分部小计

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

6 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:
商品混凝土 含
泵送
2.混凝土强度等
级:C20

m3 2.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20

m3 1.01

8 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20

m3 1.59

9 010505006001 栏板

1.混凝土种类:
商品混凝土 含
泵送
2.混凝土强度等
级:C20

m3 1.2

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:一级钢 t 0.001

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:三级钢8-1
2

t 0.598

12 010507001001 散水

1.垫层材料种类
、厚度:150mm厚
卵石灌缝 水泥
石灰膏砂浆M2.5
2.面层厚度:60
mm厚C20、加浆
抹光随捣随抹水
泥砂浆1：1

m2 19.44

分部小计

A.8 门窗工程

13 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口
尺寸:M1021
2.门框、扇材质
:钢防盗门

m2 2.1

14 010807001001
金属（塑钢、
断桥）窗

1.窗代号及洞口
尺寸:C1515
2.框、扇材质:6
0系列隔热断桥
铝合金窗 平开
窗

m2 2.25

分部小计

A.9
屋面及防水工
程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

15 010902001001 屋面卷材防水

1.防水层：4mm
厚SBS
2.找坡层：20mm
厚1:3水泥砂浆
3.保温层：60mm
厚B1挤塑板
4.找坡层：1:6
水泥炉渣、最薄
处30mm

m2 21.76

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:PVC110
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:2个PVC110

m 6.6

分部小计

A.10
保温、隔热、
防腐工程

17 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位
:墙体
2.保温隔热方式
:外保温
3.保温隔热材料
品种、规格及厚
度:60mm厚B1挤
塑板

m2 55.71

分部小计

A.11
楼地面装饰工
程

18 011102003001 块料楼地面

1.垫层:60mm厚C
20混凝土
2.面层材料品种
、规格、颜色:8
00*800mm地砖

m2 13.91

19 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:1
30mm
2.面层材料品种
、规格、颜色:
地砖踢脚800*13
0

m2 1.98

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

20 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外
墙
2.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆

m2 56.06

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:外墙、栏板
2.刮腻子要求:
防水腻子
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆

m2 70.3

22 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内
墙
2.面层厚度、砂
浆配合比:水泥
砂浆

m2 48.11

23 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:内墙
2.刮腻子要求:
普通腻子二遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆
二遍

m2 48.11

24 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:天棚
2.刮腻子要求:
普通腻子二遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆
二遍

m2 13.91

分部小计

措施项目

25 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式
:综合脚手架 高
度(6m)以内

m2 18

26 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类
型及结构形式:
檐高20m以下卷
扬机施工 服务
用房等零星建筑
砌体结

m2 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

构

27 011702003001 构造柱 1.构造柱 m2 12.41

28 011702008001 圈梁 1.模板 圈梁直
形

m2 9.65

29 011702001001 基础 1.基础类型:带
型基础

m2 6.82

30 011702016001 平板 1.支撑高度:3.3
m

m2 19.67

31 011702021001 栏板 1.模板 栏板 m2 24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.型号:成套配
电箱

台 1

2 030404034001 照明开关 1.名称:单联开
关

个 1

3 030404035001 插座 1.名称:五孔插
座

个 2

4 030411001001 配管
1.名称:穿线管
2.材质:塑料
3.规格:PC20

m 19.9

5 030411004001 配线 1.型号:铜芯导
线BV2.5mm2

m 30

6 030411004002 配线 1.名称:铜芯导
线BV4.0mm2

m 28.8

7 030412001001 普通灯具 1.型号:吸顶灯 套 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

8 03B002 施工因素增加费 人工费 0

9 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

10 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

11 031302004001 二次搬运费 人工费 0

12 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

13 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：陈户镇三十里堡村肉牛养殖基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页1
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

