
甘肃省高台县公家墩水库除险加固工程
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设计说明：

1.本图桩号高程以米计。

2.公家墩水库由上下库组成，大坝总长约2.687km。

3.本次除险加固设计：(1)上库北坝(桩号0+994.9～1+631.80)段防渗加固：636.90m坝体全部新

建壤土夯填坝体，前坝坡及坝基防渗加固处理。对坝体迎水坡面、库底10m范围统一铺设复合土

工膜形成封闭防渗体系。

(2)上库南坝(桩号0＋517.2～0＋829.9)防渗加固：312m坝体全部进行前坝坡及坝基防渗加固处

理。迎水侧全面清理红柳植被，拆除原有干砌石护坡；对坝体迎水坡面、库底10m范围统一铺设

复合土工膜形成封闭防渗体系。坝面清除腐质层同时铺设泥结石路面。

(3)上库东坝(桩号0＋829.9～0+994.9)段坝体修整：165m坝体全部进行坝面及前坝坡修整处理。

坝面及迎水侧全面清理红柳植被，重新铺筑砂砾石护岸。

(4)下库北坝（桩号0+500～1+000）段坝体修正防渗加固：50m坝体全部进行前坝坡修整处理。迎

水侧全面清理红柳植被，拆除重建原有干砌石护坡及砂砾石垫层。其余均质土坝迎水侧清理红柳

植被后，铺设砂砾石垫层及干砌石护坡
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设计说明：

1.本图桩号高程以米计。

2.公家墩水库由上下库组成，大坝总长约2.687km。

3.本次除险加固设计：(1)上库北坝(桩号0+994.9～1+631.80)段防渗加固：636.90m坝体全部新

建壤土夯填坝体，前坝坡及坝基防渗加固处理。对坝体迎水坡面、库底10m范围统一铺设复合土

工膜形成封闭防渗体系。

(2)上库南坝(桩号0＋517.2～0＋829.9)防渗加固：312m坝体全部进行前坝坡及坝基防渗加固处

理。迎水侧全面清理红柳植被，拆除原有干砌石护坡；对坝体迎水坡面、库底10m范围统一铺设

复合土工膜形成封闭防渗体系。坝面清除腐质层同时铺设泥结石路面。

(3)上库东坝(桩号0＋829.9～0+994.9)段坝体修整：165m坝体全部进行坝面及前坝坡修整处理。

坝面及迎水侧全面清理红柳植被，重新铺筑砂砾石护岸。

(4)下库北坝（桩号0+500～1+000）段坝体修正防渗加固：50m坝体全部进行前坝坡修整处理。迎

水侧全面清理红柳植被，拆除重建原有干砌石护坡及砂砾石垫层。其余均质土坝迎水侧清理红柳

植被后，铺设砂砾石垫层及干砌石护坡
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C30现浇砼

农桥平面图(1:50)

A-A剖面图(1:50)

B-B剖面图(1:50)
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说明：

    1、图中尺寸单位均以cm计。

过水沟道

2
70

过水沟道

2、砼强度标号C30,抗冻标号F150，抗渗标号W6。

砂砾石垫层 6
0

砂砾石垫层 砂砾石垫层6
0

3、本次配套车桥两座(上库桩号0+829.9、下库北坝桩号0+372)
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承插口大样图(1:20)


