


东乐镇节水输水配套设施建设项目总预算表

表13-1 单位:元

序
号

工程或费用名称 建安工程 设备购置 合价
占一至五
部分投资

(%)

Ⅰ 工程部分投资

一 第一部分  建筑工程

（一） DN600引水管道（450m）

（二） DN200引水管道（1620m）

（三） 减压阀井（2座）

（四） 检查井（2座）

（五） 检查井（内径2.9*2.4*2m1座）

（六） 现状倒虹吸拆除恢复（1座）

（七） 泄水井（2座）

第二部分 机电设备及安装工程

（一） DN600引水管道（450m）

（二） DN200引水管道（1620m）

（三） 管件及阀件（1项）

第四部分  施工临时工程

（一） 其他施工临时工程

（二） 安全生产措施费

第一～四部分合计



建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

第一部分  建筑工程

一 DN600引水管道（450m） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 1980.00 

2 土方夯填 m3 1294.92 

3 砂垫层 m3 557.87 

4 余方弃置 m3 685.08 

二 DN200引水管道（1620m） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 5702.40 

2 土方夯填 m3 4677.75 

3 砂垫层 m3 1024.65 

4 余方弃置 m3 1024.65 

三 减压阀井（2座） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 112.64 

2 土方回填 m3 42.90 

3 砂砾石垫层 m3 7.81 

4 C25混凝土盖板 m3 4.75 

5 C25混凝土侧墙及底板 m3 25.06 

6 C25混凝土支座 m3 0.04 

7 钢筋制安 t 2.35 

8 钢爬梯 t 0.20 

9 700混凝土井圈井盖（非承重） 座 2.00 

四 检查井（2座） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 101.18 

2 土方回填 m3 69.67 

3 C25混凝土底板及支墩 m3 1.25 



4 C25混凝土预制井身 m 3.13 

5 C25混凝土预制喇叭口 m 1.32 

6 砂砾石垫层 m3 2.51 

7 钢爬梯 t 0.20 

8 700混凝土井圈井盖（非承重） 座 2.00 

五 检查井（内径2.9*2.4*2m1座） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 56.32 

2 土方回填 m3 21.45 

3 砂砾石垫层 m3 3.91 

4 C25混凝土盖板 m3 2.38 

5 C25混凝土侧墙及底板 m3 12.53 

6 C25混凝土支座 m3 0.02 

7 钢筋制安 t 1.18 

8 钢爬梯 t 0.10 

9 700混凝土井圈井盖（非承重） 座 1.00 

六 现状倒虹吸拆除恢复（1座） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 57.20 

2 土方回填 m3 48.40 

3 现状倒虹吸拆除 m3 6.34 

4 C25混凝土浇筑 m3 6.34 

七 泄水井（2座） 项 1.00 

1 土方开挖 m3 21.76 

2 土方回填 m3 12.47 

3 C25现浇混凝土基础 m3 0.26 

4 C25细粒砼砌石 m3 1.74 

5 砂砾石垫层 m3 0.29 

6 700混凝土井圈井盖（非承重） 座 2.00 



机电设备及安装工程预算表

编
号

工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合价(元)

设备 安装 设备 安装

第二部分 机电设备及安装
工程

一 DN600引水管道（450m） 1

1
DN600PVC-U管
（1.6Mpa）

m 450

2
DN600PVC-U管（1.6Mpa）
管道保温

m 15

二 DN200引水管道（1620m） 1

1 DN200PVC-U管（1.6Mpa） m 1620

三 管件及阀件（1项） 1

1 DN600减压阀 个 2

2 DN600涡轮蝶阀 个 4

3 DN200涡轮蝶阀 个 5

4 DN600正三通 个 1

5 DN200-600-200异径三通 个 1

6 DN600*200异径三通 个 1

7 DN200-160变径 个 4

8 DN63泄水阀 个 3

9 DN160*63变径 个 3



施工临时工程预算表

编
号

工程或费用名称 单位 数量

预算金额

备注

单价(元) 合价(元)

第四部分 施工临时工程

一
其他临时工程（一至四部分建
安工作量的1.5%计取，不包含

其他施工临时工程）
% 1.50%

二

安全生产措施费（一至四部分
建安工作量的2.5%计取，不包
含其他施工临时工程及安全生

产措施费）

% 2.50%


