


工程项目清单汇总表

工程名称：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   皇城绵羊育种场

1.1.1     皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

1.1.2     皇城绵羊育种场设备工程

1.1.3     皇城绵羊育种场安装工程

1.2   皇城镇畜牧兽医工作站

1.2.1     皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2.2     皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

1.2.3     皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

1.3   康乐镇畜牧兽医工作站

1.3.1     康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.3.2     康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

1.3.3     康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

1.4   白银乡畜牧兽医工作站

1.4.1     白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.4.2     白银乡畜牧兽医工作站设备工程

1.4.3     白银乡畜牧兽医工作站安装工程

1.5   马蹄乡畜牧兽医工作站

1.5.1     马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.5.2     马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

1.5.3     马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

1.6   大河乡畜牧兽医工作站

1.6.1     大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.6.2     大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

1.6.3     大河乡畜牧兽医工作站设备工程

1.6.4     大河乡畜牧兽医工作站安装工程

1.7   明花镇畜牧兽医工作站

1.7.1     明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程



工程项目清单汇总表

工程名称：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

1.7.2     明花镇畜牧兽医工作站设备工程

1.7.3     明花镇畜牧兽医工作站安装工程

1.8   祁丰乡畜牧兽医工作站

1.8.1     祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.8.2     祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

1.8.3     祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

1.8.4     祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城绵羊育种场

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

1.2   皇城绵羊育种场设备工程

1.3   皇城绵羊育种场安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 35.84

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 31.08

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 10.5

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 10.5

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城绵羊育种场建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

4 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

5 03B005

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 2

6 03B003 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程
标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程
标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城绵羊育种场设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011002 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 2

3 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 3

4 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 2

5 030412004003 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 45.9

6 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 15.3

7 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 32.1

8 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 10.7

9 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 7

10 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 10

11 030412001004 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 10

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程
标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程
标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城绵羊育种场安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

1.3   皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 46

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 35.72

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 12.4

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 12.4

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

6 010802001001 金属(塑钢)门
1.名称:铝合钢化玻

璃门
m2 10.4

7 01B001 拆除原有金属门 1.拆除原有金属门 m2 10.4

8 01B003 拆除屋面板

1.拆除原有屋面100

mm厚夹心岩棉金属

板

m2 182

9 010901005001 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格、表面处理:10

0mm厚夹心岩棉金属

板屋面更换

m2 182

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 03B003 铁皮更衣柜 1.铁皮更衣柜 组 4

4 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

5 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

6 03B008

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

7 03B007 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501006001
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:镀锌

钢管DN90

2.保温材料:聚氨酯

预制保温管

3.管道检验及实验

要求:水压实验、冲

洗

m 70

2 041001006001 拆除管道
1.材质:拆除原有DN

90钢管
m 70

3 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

4 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 2

5 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 3

6 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 2

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 40.5

8 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 13.5

9 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 24

10 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 8

11 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 7

12 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 10

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：皇城镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

1.3   康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 38.1

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 28.12

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 9.3

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 9.3

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

6 010802001001 金属(塑钢)门 1.名称:肯德基门 m2 6.6

7 01B001 拆除原有金属门 1.拆除原有金属门 m2 6.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 03B007
万象双头抽气通

风设备

万象双头抽气通风设

备
套 1

4 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

5 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

6 03B009

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

7 03B008 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501006002
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:镀锌

钢管DN200

2.保温材料:聚氨酯

预制保温管

3.管道检验及实验

要求:水压实验、冲

洗

m 6

2 040501006001
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:镀锌

钢管DN90

2.保温材料:聚氨酯

预制保温管

3.管道检验及实验

要求:水压实验、冲

洗

m 4

3 041001006001 拆除管道
1.材质:拆除原有DN

200钢管
m 6

4 041001006002 拆除管道
1.材质:拆除原有DN

90钢管
m 4

5 040502005001 阀门

1.种类:闸阀 

2.材质及规格:DN20

0

个 1

6 040502001001 铸铁管管件

1.种类:钢制弯头

2.材质及规格:DN20

0

个 1

7 040502005002 阀门
1.种类:闸阀 

2.材质及规格:DN90
个 1

8 040502001002 铸铁管管件
1.种类:钢制弯头

2.材质及规格:DN90
个 1

9 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

10 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 2

11 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 3

12 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 45.9

14 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 15.3

15 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 32.1

16 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 10.7

17 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 7

18 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 10

19 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 10

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：康乐镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   白银乡畜牧兽医工作站设备工程

1.3   白银乡畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 24.38

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 20.44

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 6.02

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 6.02

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

6 011104002002
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:18mm防水木质

地板

m2 13

7 010606003001 悬空钢架

1.钢材品种、规格:

24m 10#槽钢和24m

5# 角钢

t 0.33

8 011207002001 玻璃隔断
1.隔墙、隔断类型:

铝合金框架玻璃隔断
m2 5.4

9 011501004001 平开木质柜门
1.名称:平开木质柜

门
m2 3.4

10 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

100mm厚C25混凝土

m2 36

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 03B003 18m2集装箱
1.配套36m2  10cm

厚C25混凝土基础
座 2

4 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

5 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

6 03B009

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 2

7 03B006 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

8 03B007
安装实验室钢木

结构无菌操作台

1.安装实验室钢木

结构无菌操作台
m 7

9 03B008
实验室钢木结构

吊柜

1.实验室钢木结构

吊柜
m 7

10 011501004002 制作木质储物柜
1.名称:制作木质储

物柜
m2 2.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 2

3 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 2

4 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 2

5 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 36.75

6 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 12.25

7 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 16.5

8 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 5.5

9 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 6

10 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 20

11 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 20

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：白银乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

1.3   马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 40.47

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 30.4

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 10.23

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 10.23

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

6 010901005001 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格、表面处理:10

0mm厚夹心岩棉金属

板屋面

m2 102.66

7 010605002001 金属板墙面

1.复合板夹芯材料

种类、规格:100mm

厚夹心岩棉金属板墙

面

m2 74.6

8 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:150mm

厚C25细石混凝土

m2 42

9 010802001002 金属(塑钢)门 1.名称:乙级防火门 m2 6.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

4 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

5 03B007

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

6 03B006 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:MEB总等电

位接地端子箱
台 1

3 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 3

4 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 3

5 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 3

6 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 49.8

7 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 16.6

8 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 21.3

9 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 7.1

10 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 9

11 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 30

12 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 30

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：马蹄乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

1.3   大河乡畜牧兽医工作站设备工程

1.4   大河乡畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 38.67

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 27.2

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 8.91

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 8.91

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资
站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方 1.土类别:一二类土 m3 26.03

2 010501001001 基础垫层
1.基础形式:C20混

凝土
m3 1

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:现浇

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 5.25

4 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:垫层模

板
m2 4

5 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础模版
m2 26.24

6 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

Φ8-10三级钢
t 0.033

7 010603003003 钢管柱

1.钢材品种、规格:

100*100*4mm、40*

80*3mm

2.防火要求:超薄型

防火涂料，耐火极限

2.5h

t 0.478

8 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

40*80*3mm

2.防火要求:非膨胀

性防火涂料-耐火极

限1小时

t 0.145

9 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

40*80*3mm

2.防火要求:非膨胀

性防火涂料-耐火极

限1小时

t 0.867

10 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:

120*80*4mm

2.防火要求:超薄型

防火涂料，耐火极限

2.5h

t 0.29

11 010607010001 零星钢构件 1.构件名称:预埋件 t 0.175

12 010901005001 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格、表面处理:10

0mm厚夹心岩棉金属

板屋面

m2 65

13 010605002001 金属板墙面

1.复合板夹芯材料

种类、规格:100mm

厚夹心岩棉金属板墙

面

m2 122.89

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:150mm

厚C25细石混凝土

m2 52

15 010802004001 钢质防火门 1.名称:乙级防火门 m2 9.45

16 010807001001 金属(塑钢)窗
1.名称:断桥铝合金

平开窗  60系列
m2 5.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物
资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防
疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物
资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防
疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站防疫物资站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

4 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

5 03B007

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

6 03B006 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:MEB总等电

位接地端子箱
台 1

3 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 6

4 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 4

5 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 4

6 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 78.3

7 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 26.1

8 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 43.8

9 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 14.6

10 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 14

11 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用建

筑物构筑物主筋引下

3.其他:含断接卡子

m 16.8

12 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 40

14 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.规格:Φ10镀锌圆

钢

m 30

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：大河乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   明花镇畜牧兽医工作站设备工程

1.3   明花镇畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 35.76

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 25.9

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 8.4

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 8.4

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

6 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树

脂波纹瓦（中波）
m2 270.54

7 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

40*80*3mm

2.构件类型:镀锌方

管

3.防火:非膨胀性防

火涂料-耐火极限1

小时

t 1.678

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

4 03B007 监控设备 1.监控设备 套 1

5 03B008

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

6 03B006 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设
备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:MEB总等电

位接地端子箱
台 1

3 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 5

4 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 4

5 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 2

6 030413013002 照明开关、按钮 1.名称:三联开关 套 1

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 80.1

8 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 26.7

9 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 15.6

10 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 5.2

11 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 12

12 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 10

13 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 10

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：明花镇畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

1.2   祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

1.3   祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

1.4   祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装
饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:100mm厚

聚氨酯保温板  密

度40kg/m3，防火等

级B1级

m2 39.35

2 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:0.30mm 厚

HDPE 高密度聚乙烯

防潮隔汽膜

m2 29.3

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚挤塑聚苯板

m2 9.78

4 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.面层材料品种、

规格:木质地板
m2 9.78

5 010804007001 恒温库门 1.名称:恒温库门 m2 1.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与
装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 7500 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 7500

2.1 7500

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 7500

合    计 - - 7500



专业工程暂估价明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建
筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站建筑与装饰工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001

500w小型风冷式

恒温机组,配套内

机

1.500w小型风冷式

恒温机组,配套内机
台 1

2 03B002
200L 立式冷冻冰

柜

1.200L 立式冷冻冰

柜

2.制冷温度20 °C,

功率150w,满足冷冻

疫苗存放需求。

台 1

3 030113005001 柴油发电机组
1.规格:5kW柴油发

电机
套 1

4 03B004 监控设备 1.监控设备 套 1

5 03B007

塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m

）

1.塑料托盘（0 .6m

x1.0m ×0 .15m）
个 4

6 03B006 空气消毒机
1.规格、型号:FCDS

-04B
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备
工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站
设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备
工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站
设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站站设备工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方 1.土类别:一二类土 m3 7.85

2 01B001 拆除原有金属窗 1.拆除原有金属窗 m2 16.2

3 010807001002 金属(塑钢)窗
1.名称:断桥铝合金

平开窗  60系列
m2 16.2

4 041001003001 拆除原有门 1.材质:拆除门 m2 20.88

5 010802003001 防盗门 1.名称:防盗门 m2 12.48

6 010801002001 木质门带套 1.名称:套装门 m2 3.6

7 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:10

0mm厚C25混凝土

m2 114.94

8 010501001001 基础垫层
1.基础形式:C20混

凝土垫层
m3 0.46

9 010502002001 条形基础
1.混凝土强度等级:

C30
m3 1.37

10 010502022001 圈梁 1.混凝土种类:C25 m3 6.45

11 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:垫层模

板
m2 1.14

12 010505002001 基础模板
1.基础类型:带形基

础模板
m2 4.56

13 010505012001 圈梁模板 1.名称:圈梁模板 m2 53.77

14 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

Φ8-10三级钢
t 0.795

15 010607010001 零星钢构件 1.构件名称:预埋件 t 0.033

16 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

40*80*3mm

2.构件类型:镀锌方

管

3.防火要求:非膨胀

性防火涂料-耐火极

限1小时

t 1.391

17 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

钢屋架

2.构建类型:镀锌方

管

3.防火要求:非膨胀

性防火涂料-耐火极

限1小时

t 1.669

18 041001003001 拆除瓦屋面

1.材质:拆除瓦屋面

小青瓦带瓦泥

2.厚度:50mm

3.运距:5km

m2 183.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树

脂波纹瓦（中波）
m2 183.92

20 041001007001 拆除砖石结构

1.结构形式:拆除37

0外墙

2.运距:5km

m3 2.82

21 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:实心砖24

0*115*53mm

2.砂浆强度等级:水

泥砂浆M7.5

m3 3.14

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改
造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改
造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站改造工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县动
物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

2.规格:500*800*18

0

3.安装方式:距地1.

5m壁装

4.其他:含箱体及其

他附件，详见施工设

计图纸

台 1

2 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:MEB总等电

位接地端子箱
台 1

3 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED-220V-4

0W

套 6

4 030413014001 插座
1.名称:安全型五孔

插座
套 4

5 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联开关 套 5

6 030413013002 照明开关、按钮 1.名称:三联开关 套 1

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-2.5mm2

m 177.6

8 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC16

4.配置形式:暗配

m 59.2

9 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV-4mm2

m 91.5

10 030412001002 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

m 30.5

11 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 15

12 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJLV-4*50+

1*25

m 10

13 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:PC塑料管 

3.规格:PC25

4.配置形式:暗配

m 10

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工
程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧
业发展项目-肃南县动物防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘
肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展
项目-肃南县动物
防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安
装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管理
和低碳畜牧业发展项目-肃南县动物

防疫体系建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场
管理和低碳畜牧业发展项目-肃南

县动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：祁丰乡畜牧兽医工作站安装工程

标段：世行贷款甘肃可持续草场管
理和低碳畜牧业发展项目-肃南县
动物防疫体系建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计
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