



山丹县城区污水主干管网更新改造项目（一标段）

山丹县住房和城乡建设局
招标备案专用章
签收:金国栋 2026年08月17日
编号: 2026.08.17

澄清文件

本招标项目山丹县城区污水主干管网更新改造项目（一标段）已由 山丹县住房和城乡建设局 以《山丹县住房和城乡建设局关于山丹县城区污水主干管网更新改造项目初步设计及概算的批复》山建【2026】8号文件批准建设，项目业主为山丹县市政公用事业服务中心。本项目于2026年7月29日在张掖市公共资源交易中心网站发布了招标文件，现对本项目做出以下澄清：

一、原文件内容：

1. 资格预审公告及文件内容：

建设规模及主要建设内容：对山丹县城区山丹河东段、南湖路、县府街、丰收巷、山平路、永宁路、霍城路、佛山路、高铁站段、污水处理厂段、劳动街等道路及巷道，包含污水预留管，配套建设钢砼污水检查井等附属设施（具体内容详见工程量清单）；

计划工期：500 日历天

计划开工日期：2026 年 08 月 19 日

计划竣工日期：2027 年 12 月 31 日

2. 招标文件内容

计划工期：487 日历天

计划开工日期：2026 年 09 月 01 日

计划竣工日期：2027 年 12 月 31 日

获取日期：2026 年 07 月 30 日至 2026 年 08 月 19 日

获取时间：2026 年 07 月 30 日 00 时 00 分至 2026 年 08 月 19 日
09 时 00 分（北京时间）

递交时间：递交截止：2026 年 08 月 19 日 09 时 00 分

解密截止：2026 年 08 月 19 日 09 时 10 分

二、现澄清内容为：

1. 山丹县城区污水主干管网更新改造项目（一标段）包括：文化街、南湖路、霍城路、永宁路、仙堤路西段、龙首路南、北段、县府街、南关东、西路、新旧污水处理厂连接段等道路及巷道，包含污水预留管，配套建设钢砼污水检查井等附属设施（具体内容详见工程量清单）。

2. 计划工期：473 日历天

计划开工日期：2026 年 09 月 15 日

计划竣工日期：2027 年 12 月 31 日

3. 获取日期：2026 年 07 月 30 日至 2026 年 09 月 03 日

获取时间：2026 年 07 月 30 日 00 时 00 分至 2026 年 09 月 03
日 09 时 00 分（北京时间）

递交时间：递交截止：2026 年 09 月 03 日 09 时 00 分

解密截止：2026 年 09 月 03 日 09 时 10 分

三、资格预审公告与招标文件相关内容随之变动，其他内容不变。

四、联系方式

招 标 人：山丹县市政公用事业服务中心

地 址：张掖市山丹县创意中心4楼

联 系 人：施钰

电 话：18293731292

招标代理机构：甘肃桂林工程管理咨询有限公司

地 址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区南裕苑1号商铺南面

联 系 人：蒯梦园

电 话：18189623968

