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工程名称：高台县2026年第一批
财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第  1  页  共  1  页

表-01

1、工程概况： 
1.1、建设内容： 
新建高标准温室大棚16座（900m2/座），总建筑面积14400m2。；配套室外给水、
电气工程。
1.2、工程特征：新建温室大棚。 
1.3、施工现场实际情况：本工程位于甘肃省张掖市高台县。 
2、编制依据： 
2.1、工程项目施工图纸及图纸答疑。 
2.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。 
2.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装
工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张
掖地区基价、《甘肃省市仿古工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。 
2.4、人工及材料价差按张掖市高台县2026年第一期建设工程信息价计入。 
2.5、工程类别：三类。 
3.工程质量、材料、施工等特殊要求： 
3.1、工程质量要求：合格。 
3.2、材料要求：合格。 
3.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无。 
3.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定 。
3.5、混凝土搅拌方式：商砼。 
4、其他需说明的问题 
4.1、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约
定 。 
4.2、本项目材料（工程设备）暂估单价详见材料（工程设备）暂估单价及调整表
。
  
  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一
、二类土

m2 19008

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:0.7
m

m3 1401.76

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:0
.97
2.填方材料品种
:基础内挖土

m3 1178.24

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:
开挖原状土
2.运距:1km

m3 223.52

分部小计

A.2 混凝土及钢筋
混凝土工程

5 010501003001 杯型独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m3 220

分部小计

A.3 门窗工程

6 010802002001 保温门

1.门代号及洞口
尺寸:M1422
2.门框或扇外围
尺寸:保温推拉
门

樘 16

分部小计

A.4 楼地面

7 010507001001 坡道

1.做法:参23J90
9-1-15-坡7
2.垫层材料种类
、厚度:300厚粒
径10~40碎石灌M
5混合砂浆、宽
出面层300
3.面层厚度:100
厚C20混凝土随
捣随扫成粗麻面

m2 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

8 011102003001 块料楼地面

1.名称:红砖地
面
2.垫层层厚度、
砂浆配合比:素
土夯实、300厚
砂夹石
3.结合层厚度、
砂浆配合比:30
厚1:3干硬性水
泥砂浆
4.面层材料品种
、规格、颜色:2
40*115*53普通
烧结砖

m2 1080

分部小计

措施项目

9 011702001001 基础
1.基础类型:杯
型基础 m2 2169.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管Q23
5B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.规格：F80*3

t 16.71

2 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管Q23
5B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.规格：地梁  
L100*63*6  镀
锌角钢

t 32.314

3 010604001002 钢梁

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管Q23
5B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.规格：通梁  
F60*40*3、横梁
F60*3  镀锌钢
管

t 36.736

4 010602003001 钢供杆

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管桁
架Q235B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.部位：GJ 镀
锌钢管,椭圆管8
0x30x2.5

t 139.995

5 010606001001
钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管支
撑Q235B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.部位：XG1 φ
25*2.0镀锌钢管
、斜撑F45*2.0
镀锌钢管

t 24.531

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规
格:镀锌钢管墙
架Q235B
2.刷漆:焊接部
位除锈后刷防锈
底漆一道
3.部位：山墙钢
架80*40*2.5、6
0*40*2.5

t 19.968

7 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:M-1
2.规格:150*150
*8、4C12 t 5.774

8 010516002002 预埋铁件
1.钢材种类:棉
帘拉绳固定件
2.规格:ø8

t 0.384

9 010901005001 膜结构屋面
1.膜布品种、规
格:铺设大棚棚
膜,15丝po膜

m2 40811.84

10 010901005002 棉被

1.棉被品种、规
格:PE布、100g
珍珠棉、拉力毡
、2层夹心棉、
花毡、无纺布

m2 27306.24

11 010607004001 防虫网
1.部位:通风口
2.材料品种、规
格:40目防虫网

m2 1600

12 01B004 钢丝绳
1.名称:钢丝绳 
Φ6 m 16560

13 01B006 压膜绳 1.名称:压膜绳 m 32115.04

14 01B007 压膜槽 1.名称:压膜槽
及卡环

m 11328

15 01B010 扁钢

1.名称:压棉被
扁钢
2.材质及规格:4
0*1.5镀锌扁钢

m 7158.4

16 01B011 卷帘机

1.名称：电动卷
帘机
2.包括卷帘机支
臂杆、卷杆、2
台电机

套 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

17 01B005 电动卷膜器及
卷杆

1.电动卷膜器及
卷杆

套 64

18 01B008 椭圆卡 1.名称:椭圆卡 个 13056

19 01B009 拖水荷兰网
1.名称:拖水荷
兰网 m2 1600

20 01B012 震雪器

1.名称:成品震
雪器
2.其他:包含设
备及电线等

套 48

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
电动卷帘机39台、爬
杆式卷帘机支臂杆39
套（包括卷杆）

39套*6500元/套

合    计 —



计日工表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

棚内电气

1 030404017003 配电箱

1.名称:成套配
电箱AL
2.安装方式:距
地1.5米明装

台 16

2 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格:YJY-5*6
3.材质:铜芯

m 1408

3 030411001006 配管
1.名称:地埋穿
线管
2.规格:SC32

m 1408

4 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质:塑料
3.规格:PC25

m 566.4

5 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2
3.备注：含预留

m 1699.2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：温室大棚电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

田间道路

1 040202009001 砂砾石

1.名称:田间道
路
2.材料规格:天
然砂砾
3.厚度:20cm

m2 2800

分部小计

给水

2 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.6
米

m3 726.3

3 010103001003 回填方

1.填方材料品种
:原土
2.填土方式:机
械填土

m3 726.3

分部小计

电气

4 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:1.5
米

m3 756

5 010103001004 回填方

1.填方材料品种
:原土
2.填土方式:机
械填土

m3 756

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管沟建筑工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
聚乙烯给水管(
PE)管采用PE100
级,额定压力1.0
Mpa De110
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
压力试验

m 807

2 031003005001 塑料阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法
兰连接

个 17

3 031003005002 塑料阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN75
3.连接形式:法
兰连接

个 16

4 040502003001 塑料管管件
1.种类:PE弯头
2.材质及规格:
DE110

个 6

5 040502003002 塑料管管件
1.种类:PE三通
2.材质及规格:
DE110

个 15

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外电气

1 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:T型接头
预制电缆
3.规格:YJYL22-
4*70+1*35
4.材质:铝芯

m 410

2 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:T型接头
预制电缆
3.规格:YJYL22-
4*25+1*16
4.材质:铝芯

m 300

3 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:T型接头
预制电缆
3.规格:YJYL22-
5*16
4.材质:铝芯

m 65

4 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格:YJYL22-
5*10
3.材质:铝芯

m 65

5 03B004 接头 1.名称:T型接头 个 16

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村
振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振
兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程
标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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