

总 说 明

工程名称：高台县2026年第一批
财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地
项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
- 1.1、建设内容：

新建高标准温室大棚16座（900m2/座），总建筑面积14400m2。；配套室外给水、电气工程。
- 1.2、工程特征：

新建温室大棚。
- 1.3、施工现场实际情况：

本工程位于甘肃省张掖市高台县。
- 2、编制依据：
- 2.1、工程项目施工图纸及图纸答疑。

2.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市仿古工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。

2.4、人工及材料价差按张掖市高台县2026年第一期建设工程信息价计入。

2.5、工程类别：三类。
- 3、工程质量、材料、施工等特殊要求：
- 3.1、工程质量要求：合格。

3.2、材料要求：合格。

3.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无。

3.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定。

3.5、混凝土搅拌方式：商砼。
- 4、其他需说明的问题
- 4.1、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。

4.2、本项目材料（工程设备）暂估单价详见材料（工程设备）暂估单价及调整表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目

工程名称：温室大棚建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	19008				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.7m	m3	1401.76				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：0.97 2. 填方材料品种：基础内挖土	m3	1178.24				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原状土 2. 运距：1km	m3	223.52				
		分部小计							
	A. 2	混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501003001	杯型独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	220				
		分部小计							
	A. 3	门窗工程							
6	010802002001	保温门	1. 门代号及洞口尺寸：M1422 2. 门框或扇外围尺寸：保温推拉门	樘	16				
		分部小计							
	A. 4	楼地面							
7	010507001001	坡道	1. 做法：参23J90 9-1-15-坡7 2. 垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆、宽出面层300 3. 面层厚度：100厚C20混凝土随捣随扫成粗麻面	m2	52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 温室大棚建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 温室大棚建筑工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜果育苗基地项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 规格: F80*3	t	16.71				
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 规格: 地梁 L100*63*6 镀锌角钢	t	32.314				
3	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 规格: 通梁 F60*40*3、横梁 F60*3 镀锌钢管	t	36.736				
4	010602003001	钢供杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管桁架Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 部位: GJ 镀锌钢管, 椭圆管80x30x2.5	t	139.995				
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管支撑Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 部位: XG1 φ25*2.0镀锌钢管、斜撑F45*2.0镀锌钢管	t	24.531				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目

工程名称：温室大棚钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管墙架Q235B 2. 刷漆:焊接部位除锈后刷防锈底漆一道 3. 部位: 山墙钢架80*40*2. 5、60*40*2. 5	t	19. 968				
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:M-1 2. 规格:150*150*8、4C12	t	5. 774				
8	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:棉帘拉绳固定件 2. 规格:ø8	t	0. 384				
9	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:铺设大棚棚膜, 15丝po膜	m2	40811. 84				
10	010901005002	棉被	1. 棉被品种、规格:PE布、100g珍珠棉、拉力毡、2层夹心棉、花毡、无纺布	m2	27306. 24				
11	010607004001	防虫网	1. 部位:通风口 2. 材料品种、规格:40目防虫网	m2	1600				
12	01B004	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳Φ6	m	16560				
13	01B006	压膜绳	1. 名称:压膜绳	m	32115. 04				
14	01B007	压膜槽	1. 名称:压膜槽及卡环	m	11328				
15	01B010	扁钢	1. 名称:压棉被扁钢 2. 材质及规格:40*1. 5镀锌扁钢	m	7158. 4				
16	01B011	卷帘机	1. 名称:电动卷帘机 2. 包括卷帘机支臂杆、卷杆、2台电机	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 温室大棚钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 温室大棚钢结构工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室大棚钢结构工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 温室大棚钢结构工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动卷帘机39台、爬杆式卷帘机支臂杆39套（包括卷杆）					39套*6500元/套
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 温室大棚钢结构工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 温室大棚钢结构工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴 补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 温室大棚电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 温室大棚电气工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室大棚电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 温室大棚电气工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 温室大棚电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目

工程名称：室外管沟建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		田间道路							
1	040202009001	砂砾石	1. 名称:田间道路 2. 材料规格:天然砂砾 3. 厚度:20cm	m2	2800				
		分部小计							
		给水							
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.6米	m3	726.3				
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填土方式:机械填土	m3	726.3				
		分部小计							
		电气							
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5米	m3	756				
5	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填土方式:机械填土	m3	756				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 室外管沟建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外管沟建筑工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管沟建筑工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外管沟建筑工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯给水管(PE)管采用PE100级, 额定压力1.0 Mpa De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	807				
2	031003005001	塑料阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	17				
3	031003005002	塑料阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN75 3. 连接形式:法兰连接	个	16				
4	040502003001	塑料管管件	1. 种类:PE弯头 2. 材质及规格:DE110	个	6				
5	040502003002	塑料管管件	1. 种类:PE三通 2. 材质及规格:DE110	个	15				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水工程

标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜
育苗基地项目

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外电气							
1	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:T型接头 预制电缆 3. 规格:YJYL22-4*70+1*35 4. 材质:铝芯	m	410				
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:T型接头 预制电缆 3. 规格:YJYL22-4*25+1*16 4. 材质:铝芯	m	300				
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:T型接头 预制电缆 3. 规格:YJYL22-5*16 4. 材质:铝芯	m	65				
4	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJYL22-5*10 3. 材质:铝芯	m	65				
5	03B004	接头	1. 名称:T型接头	个	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程 标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程

标段: 高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：高台县2026年第一批财政衔接
推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新
开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目黑泉镇新开村瓜菜育苗基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：