
临泽县平川镇三三村农田灌溉基础设施配套建设项目工程量清单       

序号 工程或费用名称 建安工程费 设备购置费 合计（元）

第一部分 建筑工程

1 平川镇三三村

第二部分 灌溉设备及安装工程

1 平川镇三三村

第四部分 施工临时工程

1 平川镇三三村

总投资



表3                                               建筑工程预算表                                  单位（元）

序号 工程或费用名称 单位 数量
预 算 金 额

 单价（元） 合价（元）

第一部分：建筑工程

一 塘坝工程（4.0万m³）

1 塘坝工程 座 1 

土方开挖  机械（Ⅰ、Ⅱ类土） m³ 4384.96 

土方外运（5km） m³ 31808.29 

坝体填筑 m³ 4384.96 

坝顶夯填砂砾石 m³ 1711.95 

坝坡40cm厚堆石护坡(粒径80mm～150mm) m³ 2278.08 

坝坡20cm厚砂砾石保护层 m³ 1801.80 

坝坡10cm厚中粗砂上保护层（外购） m³ 770.62 

坝坡复合土工膜（FN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 8089.20 

坝坡10cm厚中粗砂下保护层（外购） m³ 798.34 

坝底40cm厚砂砾石保护层 m³ 4672.80 

坝底10cm厚中粗砂上垫层(粒径≤2mm) m³ 1188.00 

. 坝底复合土工膜（FN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 10428.00 

坝底10cm厚中粗砂下垫层(粒径≤2mm)（外购） m³ 1188.00 

现浇C25钢筋砼踏步台阶 m³ 4.96 

钢筋制安 t 0.12 

2 陡坡消力池

土方开挖  机械（Ⅰ、Ⅱ类土） m³ 267.00 

土方夯填 m³ 72.60 

C25钢筋砼盖板 m³ 0.68 

C25钢筋砼池底 m³ 12.66 

C25钢筋砼边墙 m³ 12.87 

钢筋制安 t 2.26 

消力池复合土工膜（FN2/PE-16-400-0.5） ㎡ 20.94 

干砌石护坦 m³ 3.20 

进水口拦污栅 t 0.05 

3 C30钢筋砼支墩

C30钢筋砼支墩 m³ 3.28 

4 出水池

土方开挖 m³ 62.77 

土方夯填 m³ 62.77 

C25钢筋砼池底 m³ 10.80 

C25钢筋砼边墙 m³ 10.712



表3                                               建筑工程预算表                                  单位（元）

序号 工程或费用名称 单位 数量
预 算 金 额

 单价（元） 合价（元）

钢筋制安 t 2.03 

DN200钢管 m 120

出水池拦污栅 t 0.086

5 塘坝安全防护栏

300*300现浇C25砼条形基础 m³ 41.67 

塘坝安全防护栏（方钢管，H=1.2m） m 462.4

6 坝顶砾石路面

砾石路面15cm（粒径30-50mm） ㎡ 1723.18

7 Ф800引水涵管

土方开挖 m³ 160.00 

土方夯填 m³ 160.00 

Ф800引水涵管 m 200

二 复合材料阀门井(D=1.6m,H=2.1m) 座 16

现浇C20砼基础 m³ 6.08

C20细粒砼砌石 m³ 19.84

复合材料井身、井盖 套 16

三 塘坝首部管理房

管理房(24m*8m） ㎡ 192



表4                                                                     灌溉设备及安装工程预算表                                                     单位 （元）    

序号 名称及规格 单位 数量
  单  价   合  价 

设备 安装 设备 安装

第二部分:灌溉设备及安装工程

一 首部工程（塘坝）

1 塘坝首部管理房

潜水泵（250QJ100-36-15，流量100m³/h，扬程36m,功
率37kw)

台 4 

防水电缆(JSH-450V 3*10) m 80

防水电缆(JSH-450V 3*16) m 80

DN250软接头 个 4

DN250多功能水泵止回阀 个 4

DN250闸阀 个 12

压力表YTXC-150-Z（1.0mpa） 个 12

快速空气阀（KQ42X-10(13)） 个 4

6寸砂石+蝶式过滤器（120目） 套 4

施肥罐（1000L） 个 4

智能水肥一体机 台 1

网式过滤器 个 1

电磁流量计 个 4

DN250-200变径 个 12

配电柜200 KW 台 1

变频柜（37kw） 个 4

低压输电线路 m 200

10kv高压输电线路 m 780

2 塘坝输配电工程

变压器400KV（含设备、材料、辅材、安装、检测） 台 1

二 田间工程

1 田间管材

主干管Φ200mmPVC-U管（PN 0.63MPa，en=4.9mm,配胶
圈）

m 7800

PVC-UΦ200mmPVC弯头 个 15

PVC-U正三通200-200-200mm 个 7

2 复合材料阀门井(D=1.6m,H=2.1m) 座 16 

PVC-U涡轮蝶阀Φ200mm 个 16

PVC活套法兰 φ200（配胶圈、螺栓） 套 16

PVC-U正三通Φ200*200mm 个 16



表5                                                         施工临时工程预算表                                      单位（元）     

序号 工程或费用名称 单位 费率 计算基数 合计（元）

第四部分：施工临时工程

I 平川镇三三村

一 安全生产措施费 元

1 平川镇三三村 % 2.50 

二 其他施工临时工程 元

1 平川镇三三村 % 1.50 


