
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

A.1 土石方工程

1 010101003001 挖土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内
3.弃土运距:施
工单位自行考虑

m3 133.4

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原土回填
3.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 89.85

分部小计

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.备注:含模板
费用

m3 9.6

4 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 26.16

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30

m3 7.85

6 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 15.82

7 010507001001 散水

1.部位:散水
2.垫层材料种类
、厚度:150厚粒
径10~40砾石灌M
2.5混合砂浆，
宽出面

m2 173

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

层100
3.面层材料种类
、厚度:80厚C20
混凝土面层，撒
1:1水泥沙子压
实赶光

8 010507004001 台阶

1.基层材料种类
、厚度:300厚粒
径10~40碎石灌
DM M5砂浆（M5
混合砂浆），宽
出面层100
2.垫层材料种类
、厚度:80厚C20
混凝土，台阶面
向外坡1%
3.结合层材料种
类、厚度:界面
剂一道，20厚DS
 M15砂浆（1:3
干硬性水泥砂浆
）结合层，表面
撒素水泥面（洒
适量清水）
4.面层材料种类
、厚度:30厚花
岗石面层，背面
及四周边满涂防
污剂，灌水泥浆
擦缝，台口双层
，加厚处粘贴与
面层相同的石条

m2 45.9

9 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:Φ10以内 t 2.32

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ10~Φ20 
三级钢

t 2.935

分部小计

A.6 金属结构工程

11 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:

t 2.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

0.5t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

12 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 3.035

13 010605002001 钢板墙板
1.钢板厚度、复
合板厚度:100厚
彩钢夹芯板

m2 1204.89

14 010606001001
钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 0.96

15 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 6.595

16 010606013001 零星钢构件

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 0.53

分部小计

A.8 门窗工程

17 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口
尺寸:M1224
2.门代号及洞口
尺寸:1200× 240
0
3.镶嵌玻璃品种
、厚度:实木门
4.备注:带木质
门套

樘 15

18 010801002002 木质门带套 1.门代号及洞口
尺寸:M1227 樘 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.门代号及洞口
尺寸:1200× 270
0
3.镶嵌玻璃品种
、厚度:实木门
4.备注:带木质
门套

19 010801002003 木质门带套

1.门代号及洞口
尺寸:M900× 220
0
2.门代号及洞口
尺寸:900× 2200
3.镶嵌玻璃品种
、厚度:实木门
4.备注:带木质
门套

樘 10

20 010802001001 肯德基门

1.门代号及洞口
尺寸:M3627
2.门框或扇外围
尺寸:3600× 270
0
3.门框、扇材质
:肯德基门

樘 5

21 010807001001 金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:
断桥铝合金低辐
射中空玻璃节能
平开窗
2.玻璃品种、厚
度:LOW-E

m2 105.3

分部小计

A.9 屋面及防水工
程

22 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规
格:100厚彩钢夹
芯板

m2 624

分部小计

A.11 楼地面装饰工
程

23 011102003001 块料楼地面
1.部位:卫生间
地面
2.垫层厚度、

m2 38.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

砂浆配合比:80
厚C20混凝土垫
层
3.防潮层厚度、
砂浆配合比:1.5
厚聚氨酯防水涂
料
4.地暖要求厚度
、砂浆配合比:2
厚挤塑聚苯板（
保温隔热层），
真空镀铝聚酯薄
膜，50厚C20细
石混凝土填充层
，中间设置散热
管，随打随抹平
5.结合层厚度、
砂浆配合比:界
面剂一道，5厚
DTA砂浆或20厚
DS M20砂浆（1:
2.5水泥砂浆）
结合层
6.面层材料品种
、规格、颜色:5
-10厚地砖面层
，DTG砂浆擦缝
。（面层地砖采
用防滑地砖，面
层应采用防滑、
耐磨、不易起尘
的面层）

24 011102003002 块料楼地面

1.部位:接待室
、办公室、实验
室及走廊地面
2.垫层厚度、砂
浆配合比:80厚C
20混凝土垫层
3.地暖要求厚度
、砂浆配合比:2
厚挤塑聚苯板（
保温隔

m2 521.55

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

热层），真空镀
铝聚酯薄膜，50
厚C20豆石混凝
土填充层，中间
设置散热管，随
打随抹平
4.结合层厚度、
砂浆配合比:界
面剂一道，5厚
DTA砂浆或20厚
DS M20砂浆（1:
2.5水泥砂浆）
结合层
5.面层材料品种
、规格、颜色:5
-10厚地砖面层
，DTG砂浆擦缝
。（面层地砖采
用防滑地砖，面
层应采用防滑、
耐磨、不易起尘
的面层）

分部小计

A.13 天棚工程

25 011302001001 吊顶天棚

1.部位:无水房
间吊顶
2.吊顶形式、吊
杆规格、高度:
现浇混凝土板内
预留中8钢筋吊
环(勾)，或在板
底钻孔，固定镀
锌膨胀螺栓，双
向中距≤1200(
预制混凝土板在
板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆
，双向中距≤12
00，吊杆上部与
板底预留吊环(
勾)固定

m2 521.55

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.龙骨材料种类
、规格、中距:
轻钢龙骨吸声矿
棉板吊顶
4.面层材料品种
、规格:矿棉板
吊顶

26 011302001002 吊顶天棚

1.部位:卫生间
吊顶
2.吊顶形式、吊
杆规格、高度:
现浇混凝土板内
预留中8钢筋吊
环(勾)，或在板
底钻孔，固定镀
锌膨胀螺栓，双
向中距≤1200(
预制混凝土板在
板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆
，双向中距≤12
00，吊杆上部与
板底预留吊环(
勾)固定
3.龙骨材料种类
、规格、中距:
与铝合金条板配
套的专用龙骨
4.面层材料品种
、规格:铝扣板
吊顶

m2 38.7

分部小计

措施项目

27 011701001001 综合脚手架 1.檐口高度:4.5
m m2 499.2

28 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类
型及结构形式:
砖混结构 卷扬
机

m2 499.2

29 011705001001 大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称
:履带式挖掘机 台次 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#办公用房--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

弱电

1 030409002001 接地母线
1.名称:镀锌扁
钢
2.规格:40× 4

m 514

2 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:φ16钢
筋

根 80

3 030502004001 电视、电话插
座

1.名称:信息插
座
2.安装方式:暗
装

个 20

4 030502004002 电视、电话插
座

1.名称:电视插
座
2.安装方式:暗
装

个 20

5 030502005001 双绞线缆 1.规格:超五类
四对对绞线 m 127.15

6 030411004003 配线 1.规格:RVS-2×
0.5 m 127.15

7 030411004004 配线 1.规格:SYWV-75
-5 m 97.15

8 030411001003 配管 1.名称:穿线管
2.规格:RPE20

m 224.3

9 030409002002 屋面接闪带

1.名称:φ10镀
锌圆钢
2.材质:@=1000
mm，H=150mm

m 599.13

分部小计

强电

10 030404017001 配电箱

1.名称:照明配
电箱--ZAL
2.规格:850× 80
0× 160

台 5

11 030409008001 等电位端子箱
、测试板

1.名称:总等电
位箱 台 5

12 030411001001 配管 1.名称:穿线管
2.规格:PE20 m 252.32

13 030411001002 配管 1.名称:穿线管
2.规格:PE15 m 157.61

14 030411004001 配线
1.名称:管内穿
线
2.规格:

m 496.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

BV-2.5mm²

15 030411004002 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:BV-4.0
mm²

m 732.96

16 030412001001 双管高效节能
荧光灯

1.名称:双管高
效节能荧光灯
2.型号:T5型2×
28W

套 40

17 030404034001 照明开关

1.名称:三联单
控开关
2.规格:250V  1
0A

个 30

18 030404035001 插座

1.名称:安全型
二丶三级带保护
开关的插座
2.规格:250V  2
0A

个 60

19 030404035002 插座

1.名称:带保护
极的单相密闭插
座
2.规格:250V  2
0A

个 10

20 030412001002 声控吸顶灯 套 10

21 030412001003 密闭吸顶灯 套 10

22 030108003001 壁式通风器

1.名称:家用卫
生间通风器
2.型号:1*40W（
采用II类双绝缘
电器）

台 5

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

排水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
UPVC-de110
4.连接形式:粘
接

m 121.05

2 031004008001 地漏
1.材质:不锈钢
2.规格、类型:
DN75

组 10

3 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷台
式
2.组装形式:带
水嘴

组 10

4 031004010001 淋浴器 1.材质、规格:
电淋浴器

套 10

5 031004006001 大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:
蹲式
3.组装形式:带
存水弯

组 5

分部小计

给水

6 031001007001 PP-R铝塑稳态
管S4型

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
De40
4.连接形式:丝
接

m 34.5

7 031001007002 PP-R铝塑稳态
管S4型

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
De32
4.连接形式:丝
接

m 10

8 031001007003 PP-R铝塑稳态
管S4型

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
De25
4.连接形式:丝
接

m 50.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等
级:De40
4.连接形式:丝
接

个 10

10 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等
级:De40
4.连接形式:丝
接

个 50

11 031003013001 水表

1.安装部位(室
内外）:水表
2.型号、规格:
De40
3.连接形式:螺
纹连接
4.附件配置:带
钢制球阀

组 10

分部小计

热水

12 031001007004
PP-R铝塑稳态
管S4型

1.安装部位:室
内
2.介质:热水管
3.材质、规格:
De25
4.连接形式:丝
接

m 51

13 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等
级:De25
4.连接形式:丝
接

个 10

14 030901013001 灭火器

1.形式:手提式
灭火器（干粉磷
酸铵盐）
2.规格、型号:
MF/ABC4

具 10

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#办公用房--给排水工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:地
下
2.介质:暖气管
道
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验

m 34.7

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地
下
2.介质:暖气管
道
3.规格、压力等
级:DN32
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验

m 185.74

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:地
下
2.介质:暖气管
道
3.规格、压力等
级:DN20
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验

m 108

4 031003007001 集分水分配器

1.材质:铜
2.规格、压力等
级:FSQ-
3.连接形式:螺
纹连接

组 15

5 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等
级:DN25
4.连接形式:丝
接

个 60

6 030703022001 自动排气阀 1.名称:自动排
气阀 个 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.型号:ZLP系列
 204型（立式）
3.规格:DN20  
ZP-1

7 031005006001 地板辐射采暖

1.管道材质、规
格:耐热聚乙烯
PE-RT管 DN20*2
.0

m 1420

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 —



计日工表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#办公用房--采暖工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010101003001 挖土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内
3.弃土运距:施
工单位自行考虑

m3 243.01

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原土回填
3.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 243.01

3 010103002001 余方弃置

1.说明:连挖带
运
2.运距:施工单
位自行考虑

m3 133.28

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:粉
煤灰蒸压砖
2.墙体类型:外
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M10

m3 142.6

5 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:MU1
0承重多孔砖
2.墙体类型:内
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 44.46

6 020906001001
隔墙板、隔断
、护墙板、木
墙裙油漆

1.构件类型:90
mm厚增强石膏轻
质内墙板（带孔
）

m2 180

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.备注:含模板
费用

m3 22.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

8 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 13.36

9 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 38.03

10 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 9.36

11 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 29.22

12 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 51.37

13 010507001001 散水

1.部位:散水
2.垫层材料种类
、厚度:150厚粒
径10~40砾石灌M
2.5混合砂浆或1
50厚3:7灰土夯
实，宽出面层10
0
3.面层材料种类
、厚度:80厚C20
混凝土面层，撒
1:1水泥沙子压
实赶光

m2 371

14 011201001001 墙面一般抹灰
1.部位:墙面
2.墙体类型:内
外墙

m2 1721.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.底层厚度、砂
浆配合比:界面
剂一道，8厚DP 
M5砂浆（1:1:6
水泥石灰膏砂浆
）或粉刷石膏砂
浆打底抹平
4.面层厚度、砂
浆配合比:3厚耐
水腻子分遍找平

15 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位:墙面乳
胶漆
2.涂料品种、喷
刷遍数:白色水
性耐擦洗乳胶漆
两遍

m2 1991.9

16 011101003001 车间地面

1.垫层厚度、砂
浆配合比:300厚
砂夹石垫层
2.面层厚度、混
凝土强度等级:1
8厚C30混凝土地
面

m2 2839.75

17 010507001002 水泥防滑坡道

1.垫层材料种类
、厚度:150厚粒
径10~40砾石灌M
2.5混合砂浆或1
50厚3:7灰土夯
实，宽出面层10
0
2.面层材料种类
、厚度:80厚C20
混凝土面层，撒
1:1水泥沙子压
实赶光

m2 93.3

18 010804003001 钢制双扇推拉
门

1.部位:钢制双
扇推拉门
2.门代号及洞口
尺寸:M4545
3.门框或扇外围
尺寸:4500× 450
0
4.门框、扇材质
:钢制

樘 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

19 010807001001 金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:
断桥铝合金低辐
射中空玻璃节能
平开窗
2.玻璃品种、厚
度:LOW-E

m2 244.8

20 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:Φ10以内 t 4.263

21 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ10~Φ20 
三级钢

t 11.746

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰
工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 —



计日工表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：玉米种子加工车间--建筑与装
饰工程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 21.698

2 010606001001 钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 7.245

3 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 8.729

4 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 0.394

5 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 23.596

6 010606013001 零星钢构件

1.钢材品种、规
格:Q235
2.单榀质量:0.5
t内
3.屋架跨度、安
装高度:6m内

t 2.076

7 010605002001 钢板墙板
1.钢板厚度、复
合板厚度:100厚
彩钢夹芯板

m2 1413.18

8 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规
格:100厚彩钢夹
芯板

m2 3091.79

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

措施项目

9 011701001001 综合脚手架

1.建筑结构形式
:钢架结构
2.檐口高度:6.0
米

m2 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：玉米种子加工车间--钢结构工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配
电箱--ZAL
2.规格:650× 60
0× 160

台 5

2 030409008001 等电位端子箱
、测试板

1.名称:总等电
位箱 台 5

3 030411004001 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:BV-2.5
mm²

m 1724.3

4 030411001001 配管 m 574.77

5 030412001001 深照型灯
1.名称:深照型
灯
2.型号:1× 200W

套 90

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#办公用房--电气设备安装工
程

标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

围墙

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.备注:含模板
费用

m3 5.75

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 12.34

3 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 0.78

4 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 16.44

5 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:Φ10以内 三
级钢

t 0.91

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖
2.墙体类型:围
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 65.76

7 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:围
墙
2.面层厚度、砂
浆配合比:20厚1
:2水泥砂浆抹灰

m2 548

8 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一
般抹灰面
2.腻子种类:普
通腻子

m2 548

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.刮腻子遍数:2
遍
4.油漆品种、刷
漆遍数:乳胶漆
两遍

9 010902003001 屋面刚性层

1.部位:坡屋面
2.面层材料种类
、厚度:琉璃瓦
（筒瓦、板瓦）
用20厚1:1:4水
泥石灰砂浆（加
水泥重的3X麻刀
或耐碱短纤维玻
璃丝）卧铺

m2 75.35

分部小计

大门

10 010501001002 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.备注:含模板
费用

m3 7.41

11 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.备注:含模板
费用

m3 22.22

12 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 5.7

13 010503001002 基础梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25
3.备注:含模板
费用

m3 5.28

14 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m3 5.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.备注:含模板
费用

15 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:标
准砖
2.墙体类型:围
墙
3.砂浆强度等级
、配合比:水泥
砂浆M5.0

m3 58.13

16 010505001001 平板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m3 3

17 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:电
动门仓
2.安装方式:粘
贴
3.面层材料品种
、规格、颜色:
陶瓷砖
4.缝宽、嵌缝材
料种类:密缝

m2 198.18

18 010805004001 电动伸缩门 樘 5

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙、大门
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基
地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外地坪

1 040103001001 回填方

1.部位:原始场
地回填
2.密实度要求:
夯填
3.填方材料品种
:砂砾石回填
4.填方来源、运
距:施工单位自
行考虑

m3 2914.41

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等
级:C25
2.厚度:18cm厚

m2 3076.56

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示
范基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外建筑与装饰工程
标段：骆驼城镇瓜疏制种联农带农示范基地建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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