
2026 年甘州区 C409 线六闸村五社起点-六闸村五社终点、

C391 线 X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目

工

程

量

清

单



1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸

以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中

没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民

共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程

量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同

基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清

单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价

计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价

计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按“工程量清单计量规则”、“技术规范”的 相应章次编号的，

因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”

相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子

目标价前，应参阅“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除

承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当

图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。



2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成

合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润

等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单

中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价

格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之

中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之

中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，

已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 。

3. 计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书

面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价

适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人

（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总

表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。



3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指

定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且

能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和

其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日

工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附

加费，说明如下：

a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利

费及劳动保护费等。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、

脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）

的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及

承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以

及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“

计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零



配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司

机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除

非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的

另一现场往返运送时间包括在内。

4. 其他说明



表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C409线六闸村五社起点-六闸村五社终

点
C400线六闸二社头-六闸二社尾

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

24.800

468.000

编制: 复核: 

第 1 页 共 14 页



表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C399线六闸三社入口-六闸三社出口 C412线六闸村八社入口-八社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

48.000

693.000 577.000

编制: 复核: 

第 2 页 共 14 页



表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C398线太和四社入口-太和四社出口 C401线Y063-刘家沟五社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

121.600

580.000 454.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C391线X035-四闸村七社 C979线小河-小河九社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

144.480

3612.000
35.000

3647.000

368.000 7.000
7.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东

头
CD97线柳树寨村-水磨湾村

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

48.000 94.400

1062.000 1141.000

1062.000 1141.000

47.800
431.000 510.000
431.000 285.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

C857线下利沟村-明永村 X041线河满-万家墩

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

1.000 1.000
1.000 1.000

1.000 1.000

150.400 49.600

94.000

10570.000 2350.000

10570.000
2350.000

15.600
2643.000 287.000
2643.000 20.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单

清单 第100章  总则

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 13.000
-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 13.000
102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 13.000
清单 第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 543.200
-b 拆除沥青混凝土路面 m3 144.480

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000
清单 第300章  路面

308 透层和黏层

308-1 透层 m2 3612.000
308-2 粘层 m2 15158.000
309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 12773.000
-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 5997.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 63.400
-c 路面沥青胶填缝 m 7018.000
-d 路面贴30cm防裂贴 m 3386.000

Y061线X034八里堡-付家寨

数量
金额

(元)

技术经

济指标

1.000
1.000

1.000

6.400

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C409线六闸村五社起点-六闸村五社终

点
C400线六闸二社头-六闸二社尾

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

24.800

99.400

133.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C399线六闸三社入口-六闸三社出口 C412线六闸村八社入口-八社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

48.000

149.900

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C398线太和四社入口-太和四社出口 C401线Y063-刘家沟五社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

220.480

460.200

80.600

编制: 复核: 

第 10 页 共 14 页



表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C391线X035-四闸村七社 C979线小河-小河九社

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

776.000

3.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东

头
CD97线柳树寨村-水磨湾村

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

48.000 94.400

142.600 531.800

568.400

1.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

C857线下利沟村-明永村 X041线河满-万家墩

数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

150.400 49.600

615.600 273.600

1099.300 204.000

214.000

编制: 复核: 
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 642.080
312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 2409.900
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 3259.900
314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000
清单 第600章  安全设施及预埋管线

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000
604-14 道路示警桩 个 214.000

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价

Y061线X034八里堡-付家寨

数量
金额

(元)

技术经

济指标

6.400

136.800

398.600

编制: 复核: 
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投标报价汇总表
线路：C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 24.800

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 24.800

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 99.400

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 133.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C400线六闸二社头-六闸二社尾

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 300    清单 第300章 路面

3

4

5

6

7

8

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即3-4)=5

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(3+6+7)=8



 

工程量清单表
线路: C400线六闸二社头-六闸二社尾 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C400线六闸二社头-六闸二社尾 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 468.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C399线六闸三社入口-六闸三社出口

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: C399线六闸三社入口-六闸三社出口 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C399线六闸三社入口-六闸三社出口 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 48.000

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C399线六闸三社入口-六闸三社出口 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 693.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 48.000

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 149.900

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C412线六闸村八社入口-八社

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 300    清单 第300章 路面

3

4

5

6

7

8

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即3-4)=5

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(3+6+7)=8



 

工程量清单表
线路: C412线六闸村八社入口-八社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C412线六闸村八社入口-八社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 577.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C398线太和四社入口-太和四社出口

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 300    清单 第300章 路面

3

4

5

6

7

8

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即3-4)=5

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(3+6+7)=8



 

工程量清单表
线路: C398线太和四社入口-太和四社出口 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C398线太和四社入口-太和四社出口 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 580.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C401线Y063-刘家沟五社

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: C401线Y063-刘家沟五社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C401线Y063-刘家沟五社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 121.600

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C401线Y063-刘家沟五社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 454.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 220.480

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 460.200

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 80.600

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C391线X035-四闸村七社

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 300    清单 第300章 路面

3

4

5

6

7

8

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即3-4)=5

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(3+6+7)=8



 

工程量清单表
线路: C391线X035-四闸村七社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C391线X035-四闸村七社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 368.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C979线小河-小河九社

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4 600    清单 第600章 安全设施及预埋管线

5

6

7

8

9

10

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即5-6)=7

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(5+8+9)=10



 

工程量清单表
线路: C979线小河-小河九社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C979线小河-小河九社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-b 拆除沥青混凝土路面（含平面交叉） m3 144.480

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C979线小河-小河九社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

308 透层和黏层

308-1 透层（含平面交叉） m2 3612.000

308-2 粘层 m2 35.000

309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层（含平面交叉） m2 3647.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 7.000

-d 路面贴30cm防裂贴 m 7.000

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 776.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C979线小河-小河九社 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000

   清单 第600章 安全设施及预埋管线

        清单 第 600 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 48.000

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

308 透层和黏层

308-2 粘层 m2 1062.000

309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 1062.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 431.000

-d 路面贴30cm防裂贴 m 431.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 48.000

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 142.600

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：CD97线柳树寨村-水磨湾村

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: CD97线柳树寨村-水磨湾村 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: CD97线柳树寨村-水磨湾村 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 94.400

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: CD97线柳树寨村-水磨湾村 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

308 透层和黏层

308-2 粘层 m2 1141.000

309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 1141.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 47.800

-c 路面沥青胶填缝 m 510.000

-d 路面贴30cm防裂贴 m 285.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 94.400

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 531.800

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 568.400

314 路面及中央分隔带排水

314-3 检修井维修加固及更换井盖 座 1.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
标段：C857线下利沟村-明永村

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则

2 200 清单 第200章  路基

3 300 清单 第300章  路面

4 600 清单 第600章  安全设施及预埋管线

5

6

7

8

9

10

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即5-6)=7

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(5+8+9)=10



工程量清单表
标段: C857线下利沟村-明永村 货币单位: 人民币 元

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

清单 第100章  总则

清单  第 100 章合计   人民币   



工程量清单表
标段: C857线下利沟村-明永村 货币单位: 人民币 元

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 150.400

清单 第200章  路基

清单  第 200 章合计   人民币   



工程量清单表
标段: C857线下利沟村-明永村 货币单位: 人民币 元

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

308 透层和黏层

308-2 粘层 m2 10570.000

309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 10570.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-c 路面沥青胶填缝 m 2643.000

-d 路面贴30cm防裂贴 m 2643.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 150.400

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 615.600

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 1099.300

清单 第300章  路面

清单  第 300 章合计   人民币   



工程量清单表
标段: C857线下利沟村-明永村 货币单位: 人民币 元

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-14 道路示警桩 个 214.000

清单 第600章  安全设施及预埋管线

清单  第 600 章合计   人民币   



投标报价汇总表
线路：X041线河满-万家墩

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: X041线河满-万家墩 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: X041线河满-万家墩 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 49.600

-b 沥青混凝土路面 m3 94.000

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: X041线河满-万家墩 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

308 透层和黏层

308-2 粘层 m2 2350.000

309 热拌沥青混合料面层

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层 m2 2350.000

310 路面表面处置与封层

310-1 路面表面处置

-a 10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝 m2 15.600

-c 路面沥青胶填缝 m 287.000

-d 路面贴30cm防裂贴 m 20.000

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 49.600

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 273.600

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 204.000

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币



投标报价汇总表
线路：Y061线X034八里堡-付家寨

  序 号   章 次       科 目 名 称 金额(元)

1 100    清单 第100章 总则

2 200    清单 第200章 路基

3 300    清单 第300章 路面

4

5

6

7

8

9

第100章至700章清单合计

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即4-5)=6

计日工合计

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价(4+7+8)=9



 

工程量清单表
线路: Y061线X034八里堡-付家寨 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1.000

   清单 第100章 总则

        清单 第 100 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: Y061线X034八里堡-付家寨 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 拆除旧混凝土面板 m3 6.400

   清单 第200章 路基

        清单 第 200 章合计 人民币



 

工程量清单表
线路: Y061线X034八里堡-付家寨 货币单位: 人民币 元

子目号       子 目 名 称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 16cm厚C30水泥混凝土面层 m3 6.400

312-2 钢筋

-b 带肋钢筋(HRB400) kg 136.800

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路基、路肩、边坡整修 m3 398.600

   清单 第300章 路面

        清单 第 300 章合计 人民币


