2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目

工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按“工程量清单计量规则”、“技术规范”的 相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 。

3. 计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零

配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4. 其他说明

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 1 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点			C400线六闸二社头-六闸二社尾			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200	24.800								
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000									
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000									
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000									
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400									
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000				468.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000									

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 2 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C399线六闸三社入口-六闸三社出口			C412线六闸村八社入口-八社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200	48.000								
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000									
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000									
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000									
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400									
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000	693.000			577.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000									

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 3 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C398线太和四社入口-太和四社出口			C401线Y063-刘家沟五社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200				121.600					
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000									
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000									
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000									
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400									
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000	580.000			454.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000									

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 4 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C391线X035-四闸村七社			C979线小河-小河九社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200									
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480				144.480					
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000				3612.000					
308-2	粘层	m2	15158.000				35.000					
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000									
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000				3647.000					
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400									
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000	368.000			7.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000				7.000					

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 5 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头			CD97线柳树寨村-水磨湾村			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200	48.000			94.400					
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000	1062.000			1141.000					
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000	1062.000			1141.000					
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000									
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400				47.800					
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000	431.000			510.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000	431.000			285.000					

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 6 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C857线下利沟村-明永村			X041线河满-万家墩			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000			1.000					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000			1.000					
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000			1.000					
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200	150.400			49.600					
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000				94.000					
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000	10570.000			2350.000					
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000	10570.000								
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000				2350.000					
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400				15.600					
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000	2643.000			287.000					
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000	2643.000			20.000					

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 7 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	Y061线X034八里堡-付家寨						总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标						
	第100章至700章清单											
	清单 第100章　总则											
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	13.000	1.000								
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	13.000	1.000								
102	工程管理											
102-3	安全生产费	总额	13.000	1.000								
	清单 第200章　路基											
202	场地清理											
202-2	挖除旧路面											
-a	拆除旧混凝土面板	m3	543.200	6.400								
-b	拆除沥青混凝土路面	m3	144.480									
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000									
	清单 第300章　路面											
308	透层和黏层											
308-1	透层	m2	3612.000									
308-2	粘层	m2	15158.000									
309	热拌沥青混合料面层											
309-1	细粒式沥青混凝土											
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	12773.000									
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	5997.000									
310	路面表面处置与封层											
310-1	路面表面处置											
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	63.400									
-c	路面沥青胶填缝	m	7018.000									
-d	路面贴30cm防裂贴	m	3386.000									

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 8 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点			C400线六闸二社头-六闸二社尾			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080	24.800								
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900	99.400								
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900	133.000								
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 9 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C399线六闸三社入口-六闸三社出口			C412线六闸村八社入口-八社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080	48.000								
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900	149.900								
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900									
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 10 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C398线太和四社入口-太和四社出口			C401线Y063-刘家沟五社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080				220.480					
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900				460.200					
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900				80.600					
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 11 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C391线X035-四闸村七社			C979线小河-小河九社			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080									
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900									
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900				776.000					
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000				3.000					
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 12 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头			CD97线柳树寨村-水磨湾村			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080	48.000			94.400					
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900	142.600			531.800					
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900				568.400					
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000				1.000					
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 13 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	C857线下利沟村-明永村			X041线河满-万家墩			总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080	150.400			49.600					
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900	615.600			273.600					
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900	1099.300			204.000					
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000	214.000								
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

表A.0.2-3 总　预　算　汇　总　表

建设项目名称：2026年甘州区C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点、C391线X035-四闸村七社等农村公路差等路改造项目　　第 14 页　　共 14 页　　01-1 表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	Y061线X034八里堡-付家寨						总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例(%)
				数量	金额（元）	技术经济指标						
312	水泥混凝土面板											
312-1	水泥混凝土面板											
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	642.080	6.400								
312-2	钢筋											
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2409.900	136.800								
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石											
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	3259.900	398.600								
314	路面及中央分隔带排水											
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000									
	清单 第600章　安全设施及预埋管线											
604	道路交通标志											
604-1	单柱式交通标志	个	3.000									
604-14	道路示警桩	个	214.000									
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计											
	计日工合计											
	劳务											
	材料											
	机械											
	暂列金额(不含计日工总额)											
	投标报价											

编制：　　复核：

投标报价汇总表

线路：C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	24.800		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C409线六闸村五社起点-六闸村五社终点　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	24.800		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	99.400		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	133.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：C400线六闸二社头-六闸二社尾

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	300	清单 第300章　路面	
3	第100章至700章清单合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		
6	计日工合计		
7	暂列金额(不含计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		

工程量清单表

线路：C400线六闸二社头-六闸二社尾　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单 第 100 章合计 人民币					

工程量清单表

线路：C400线六闸二社头-六闸二社尾　　　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	468.000		
清单　第 300 章合计　　人民币					

投标报价汇总表

线路：C399线六闸三社入口-六闸三社出口

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：C399线六闸三社入口-六闸三社出口　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C399线六闸三社入口-六闸三社出口　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	48.000		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C399线六闸三社入口-六闸三社出口　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	693.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	48.000		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	149.900		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：C412线六闸村八社入口-八社

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	300	清单 第300章　路面	
3	第100章至700章清单合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		
6	计日工合计		
7	暂列金额(不含计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		

工程量清单表

线路：C412线六闸村八社入口-八社　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C412线六闸村八社入口-八社　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	577.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：C398线太和四社入口-太和四社出口

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	300	清单 第300章　路面	
3	第100章至700章清单合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		
6	计日工合计		
7	暂列金额(不含计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		

工程量清单表

线路：C398线太和四社入口-太和四社出口　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C398线太和四社入口-太和四社出口　　　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	580.000		
清单　第 300 章合计　　人民币					

投标报价汇总表

线路：C401线Y063-刘家沟五社

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：C401线Y063-刘家沟五社　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C401线Y063-刘家沟五社　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	121.600		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C401线Y063-刘家沟五社　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	454.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	220.480		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	460.200		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	80.600		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：C391线X035-四闸村七社

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	300	清单 第300章　路面	
3	第100章至700章清单合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		
6	计日工合计		
7	暂列金额(不含计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		

工程量清单表

线路：C391线X035-四闸村七社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C391线X035-四闸村七社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	368.000		
清单　第 300 章合计　　人民币					

投标报价汇总表

线路：C979线小河-小河九社

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	600	清单 第600章　安全设施及预埋管线	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		

工程量清单表

线路：C979线小河-小河九社　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C979线小河-小河九社　　　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	拆除沥青混凝土路面（含平面交叉）	m3	144.480		
清单　第 200 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：C979线小河-小河九社　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-1	透层（含平面交叉）	m2	3612.000		
308-2	粘层	m2	35.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层（含平面交叉）	m2	3647.000		
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	7.000		
-d	路面贴30cm防裂贴	m	7.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	776.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C979线小河-小河九社　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	3.000		

清单　第 600 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	48.000		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：C918线梁家堡五社西头-梁家堡五社东头　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	粘层	m2	1062.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	1062.000		
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	431.000		
-d	路面贴30cm防裂贴	m	431.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	48.000		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	142.600		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：CD97线柳树寨村-水磨湾村

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：CD97线柳树寨村-水磨湾村　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：CD97线柳树寨村-水磨湾村　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	94.400		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：CD97线柳树寨村-水磨湾村　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	粘层	m2	1141.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	1141.000		
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	47.800		
-c	路面沥青胶填缝	m	510.000		
-d	路面贴30cm防裂贴	m	285.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	94.400		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	531.800		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	568.400		
314	路面及中央分隔带排水				
314-3	检修井维修加固及更换井盖	座	1.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

标段：C857线下利沟村-明永村

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	600	清单 第600章　安全设施及预埋管线	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		

工程量清单表

标段：C857线下利沟村-明永村　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

标段：C857线下利沟村-明永村 货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	150.400		
清单 第 200 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：C857线下利沟村-明永村　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	粘层	m2	10570.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	3cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	10570.000		
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-c	路面沥青胶填缝	m	2643.000		
-d	路面贴30cm防裂贴	m	2643.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	150.400		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	615.600		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	1099.300		

清单　第 300 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：C857线下利沟村-明永村　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-14	道路示警桩	个	214.000		

清单　第 600 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：X041线河满-万家墩

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：X041线河满-万家墩　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：X041线河满-万家墩　　　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	49.600		
-b	沥青混凝土路面	m3	94.000		
清单　第 200 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：X041线河满-万家墩　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	粘层	m2	2350.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	4cm厚（AC-10）沥青混凝土面层	m2	2350.000		
310	路面表面处置与封层				
310-1	路面表面处置				
-a	10cm厚聚合物水泥砂浆灌缝	m2	15.600		
-c	路面沥青胶填缝	m	287.000		
-d	路面贴30cm防裂贴	m	20.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	49.600		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	273.600		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	204.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

投标报价汇总表

线路：Y061线X034八里堡-付家寨

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单表

线路：Y061线X034八里堡-付家寨　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单　第 100 章合计　　人民币					

工程量清单表

线路：Y061线X034八里堡-付家寨　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧混凝土面板	m3	6.400		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

线路：Y061线X034八里堡-付家寨　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cm厚C30水泥混凝土面层	m3	6.400		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	136.800		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路基、路肩、边坡整修	m3	398.600		

清单　第 300 章合计　　人民币