
总  说  明

工程名称：合黎镇人民政府业务
用房及其附属设施维修改造建设
项目 第  1  页  共  2  页

表-01

1.工程概况： 
1.1建设规模：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修改造建设项目包括合黎
公租房、室外工程等维修改造项目。 
1.2施工工期：      日历天。 
1.3施工现场实际情况：本工程位于高台县合黎镇镇政府办公楼北侧。 
1.4自然地理条件：土壤类别暂按一二类。 
2.工程招标和分包 
2.1招标范围：图纸范围内所有内容。 
2.2拟分包项目：无。 
3 .工程量清单编制依据： 
3.1根据合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修改造建设项目施工图。 
3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。 
3.3《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022。 
3.4《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、《甘肃
省安装工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、《甘肃省建筑抗震加固工
程预算定额(2010)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018地区基价)
》及张掖地区基价。 
3.5甘建公告【2020】84号文件《甘肃省建筑安装工程费用定额》。 
3.6取费类别：按三类计取。 
3.7规费计取标准甘建公告【2020】84号文件 
3.8税金计取标准甘建价〔2019〕118号文件。 
4.工程质量、材料、施工等特殊要求 
4.1工程质量要求：合格 
4.2材料要求：合格 
5．招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无 
6.预留金 
6.1预留金：无 
7．混凝土搅拌方式：商品混凝土。 
8．其他需说明的问题 
8.1投标人应按《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022的统一格式和要求填
报。 
8.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。 
8.3主要材料价格及人工费按张市建[2026]17号文件张掖市2026年1-2月份高台县
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表-01

材料信息价计算。 
9.风险及其他： 
9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,(本工程风险因素甲乙双方在施工合同内约定)
。 
9.2应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。 
10.其它说明： 
1、室外给排水管网工程中，化粪池、隔油池图纸设计不详，暂按专业工程暂估价
计算。 
2、室外给排水管网工程中，圆形污水井、1300*1300*1800污水井、检查井（供暖
）图纸设计不详，暂按专业工程暂估价计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

伙房

1 011210002001 金属隔断

1.类型:隔断
2.骨架、边框材
料种类、规格:
铝合金玻璃

m2 32.39

2 010805005001 铝合金玻璃门

1.名称:铝合金
玻璃门
2.门代号及洞口
尺寸:M1024  10
00X2400

m2 7.23

3 010805005002 全玻自由门

1.名称:铝合金
推拉门
2.门代号及洞口
尺寸:TLM1224  
1200X2400

m2 2.88

分部小计

卫生间

4 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:砖
墙拆除
2.运距:3KM

m3 0.1

5 010401003001 实心砖墙

1.墙体类型:卫
生间内墙
2.砖品种、规格
、强度等级:100
mm厚红砖
3.砂浆强度等级
、配合比:M5.0
混合砂浆

m3 2.6

6 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间
2.找平层厚度、
砂浆配合比:1:3
水泥砂浆找坡层
,最薄处20厚,坡
向地漏,一次抹
平、1.5厚单组
分聚氨酯防水涂
层2道、四周翻
起300高
3.结合层厚度、
砂浆配合比:5厚
水泥砂

m2 22.88

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

浆粘接层(内掺
建筑胶)、40厚1
:3干硬性水泥砂
浆结合层(内掺
建筑胶,厚度根
据现场实际)
4.面层材料品种
、规格、颜色:
防滑地砖铺实拍
平,干水泥浆擦
缝(地砖尺寸详
见装修,色彩待
定)

7 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:卫
生间内墙
2.面层材料品种
、规格、颜色:
白水泥擦缝、5
mm厚300mm*450
mm釉面砖面层(
粘贴前侵水2小
时)、4厚水泥聚
合物砂浆粘结层
,揉挤压实

m2 126.53

8 011302001001 吊顶天棚

1.部位:卫生间
吊顶
2.龙骨材料种类
、规格、中距:
条形轻钢龙骨TG
45*48,中距1200
、U型轻钢大龙
骨38*12*1.2,中
距1200,找平后
与钢筋吊杆固定
、Φ6螺栓吊杆,
双向中距≤1200
,与钢筋吊环固
定
3.面层材料品种
、规格:600*600
铝合金扣板0.5-
0.8厚,嵌入式安
装

m2 22.88

9 011407002001 天棚喷刷涂料 1.基层类型:卫 m2 22.88

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

生间吊顶上部
2.涂料品种、喷
刷遍数:喷黑(黑
色乳胶漆)

10 011210005001 成品隔断

1.部位:卫生间
2.隔断材料品种
、规格、颜色:
成品隔断

m2 26.83

11 010801001001 木质门

1.名称:实木门
（含五金）
2.门代号及洞口
尺寸:M1022  10
00X2200

m2 4.4

12 011505001001 洗漱台

1.名称:洗漱台
2.材料品种、规
格、颜色:大理
石

m2 0.98

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 25900

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 25900 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 25900 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 布艺窗帘  3600*310
0

采购、安装 12600 42套*300元

2 办公桌 采购、安装 13300 35张*380元

合    计 25900 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

卫生间

给水工程

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R铝塑稳态管
，S4型,工作压
力1.62MPa  De4
0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行压力、
冲洗试验

m 9.92

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R铝塑稳态管
，S4型,工作压
力1.62MPa  De3
2
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行压力、
冲洗试验

m 1.83

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R铝塑稳态管
，S4型,工作压
力1.62MPa  De2
5
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行压力、
冲洗试验

m 5.7

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀 
 
2.规格、压力

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

等级:De40

5 031004003001 洗脸盆 1.类型:洗脸盆 组 2

6 031004004001 拖布池 1.类型:拖布池 组 1

7 031004006001 大便器
1.类型:蹲式大
便器 组 4

8 031004007001 小便器 1.类型:小便器 组 2

9 031004008001 其他成品卫生
器具

1.类型:水嘴
2.规格、类型:
De20

组 1

10 031002003001 套管

1.名称、类型:
套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40

个 3

分部小计

排水工程

11 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:水
3.材质、规格:
PVC-U塑料排水
管、De110
4.连接形式:粘
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行排水通
球试验

m 11.09

12 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:水
3.材质、规格:
PVC-U塑料排水
管、De75
4.连接形式:粘
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行排水通
球试验

m 3.73

13 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:水
3.材质、规格:

m 3.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

PVC-U塑料排水
管、De50
4.连接形式:粘
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行排水通
球试验

14 031004008002 其他成品卫生
器具

1.类型:地漏
2.材质:铝合金
3.规格、类型:
DN50

组 3

15 031002003002 套管

1.名称、类型:
套管
2.材质:钢制
3.规格:DN125

个 2

16 031002003003 套管

1.名称、类型:
套管
2.材质:钢制
3.规格:DN80

个 1

分部小计

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 030411004001 配线

1.名称:管内穿
线
2.规格:BV-2.5
mm2

m 35.73

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:
PE15
3.配置形式:暗
配

m 11.9

3 030412001001 普通灯具
1.名称:防潮防
水灯
2.规格:1/40W

套 4

4 030108003001 轴流通风机

1.名称:通风器
2.部位:卫生间
3.型号:详见施
工图

台 2

5 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

分部小计

措施项目

6 031301017002 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

树池

1 040204007001 树池砌筑

1.类型:树池
2.材料品种、规
格:路缘石 700*
350*150
3.树池尺寸:详
见施工图

个 36

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内
3.弃土运距:3KM

m3 55.64

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:
松填
2.填方材料品种
:种植土
3.填方来源、运
距:反铲挖土自
卸汽车回运土3
km

m3 92.73

分部小计

混凝土场地硬
化

4 010101002002 挖一般土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:0.3
米
3.弃土运距:3KM

m3 326.49

5 040203007001 水泥混凝土

1.部位:场地一
、场地二
2.混凝土强度等
级:C25
3.做法:50cm厚
天然砂砾垫层、
18cm厚C25水泥
混凝土面层、养
护

m2 1088.29

分部小计

铺装工程

6 010101002003 挖一般土方
1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 

m3 784.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

内
3.弃土运距:3KM

7 040204002001
人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:透水砖  300
*150*60
2.基础、垫层：
材料品种、厚度
:50cm厚天然砂
砾垫层、15cm厚
C25水泥混凝土
基层、5cm厚1:3
水泥砂浆、300*
150*60透水砖

m2 2616.08

分部小计

树池8500*5700

8 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土，反铲挖
掘机挖土方
2.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡
3.挖土深度:2.9
m

m3 92.62

9 010103001002 回填方

1.密实度要求:
夯实碾压
2.填方来源、运
距:原基土
3.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡

m3 92.62

10 010103001003 回填方

1.密实度要求:
松填
2.填方材料品种
:种植土
3.填方来源、运
距:反铲挖土自
卸汽车回运土3
km

m3 48.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

11 010103001004 回填方

1.密实度要求:
松填
2.填方材料品种
:青沙
3.填方来源、运
距:反铲挖土自
卸汽车回运土3
km

m3 16.74

12 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
一二类土、反铲
挖掘机挖土、自
卸汽车运土
2.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡
3.运距:3km

m3 89.29

13 010501001001 垫层

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C15

m3 2.47

14 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 5.76

15 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 1.98

16 010503004002 圈梁-挡水

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 0.26

17 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C25

m3 0.48

18 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:圆钢φ6mm t 0.029

19 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:螺纹钢Ⅲ级 
8~10

t 0.113

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

20 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:螺纹钢Ⅲ级 
12~14

t 0.109

21 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:螺纹钢Ⅲ级 
16~25

t 0.087

22 010401001001 砖基础

1.名称:砖基础
2.砖品种、规格
、强度等级:M15
机制红砖
3.砂浆强度等级
:M5.0水泥砂浆

m3 14.89

23 011503001001
金属扶手、栏
杆、栏板

1.名称:护栏
2.扶手材料种类
、规格:不锈钢
扶手
3.栏杆材料种类
、规格:不锈钢
栏杆

m 28

24 040204002002 人行道块料铺
设

1.块料品种、规
格:透水砖  300
*150*60
2.基础、垫层：
材料品种、厚度
:50cm厚天然砂
砾垫层、15cm厚
C25水泥混凝土
基层、5cm厚1:3
水泥砂浆、300*
150*60透水砖

m2 18.48

分部小计

铁艺防撞杆

25 040303018001 防撞护栏

1.名称:铁艺防
撞杆
2.混凝土强度等
级:Φ60钢管，
壁厚3.0
3.刷油:面刷黑
黄相间氟碳漆

m 55.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

铁艺大门

26 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:围
墙拆除
2.运距:3km

m3 2.7

27 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土，反铲挖
掘机挖土方
2.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡
3.挖土深度:1.9
m

m3 28.85

28 010103001005 回填方

1.密实度要求:
夯实碾压
2.填方来源、运
距:原基土
3.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡

m3 28.85

29 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:
一二类土、反铲
挖掘机挖土、自
卸汽车运土
2.说明:工程量
按定额计算规则
进行计算，综合
考虑工作面宽及
放坡
3.运距:3km

m3 1.1

30 010501001002 垫层

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C20

m3 0.2

31 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 0.51

32 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 1.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

33 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:独立柱
2.腻子种类:普
通腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆
两遍

m2 7.68

34 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:圆钢φ8-12
mm

t 0.099

35 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:螺纹钢Ⅲ级 
12~14

t 0.113

36 010802001001 大门

1.类型:铁艺大
门
2.门框或扇外围
尺寸:60*50*3方
钢，面刷黑色氟
碳漆
3.门框、扇材质
:1.0mm厚镀锌钢
板
4.玻璃品种、厚
度:成品门轴（
刷氟碳漆）、成
品滚轮

m2 7.8

分部小计

措施项目

37 011702001003 垫层 1.基础类型:垫
层模板 m2 5.49

38 011702001004 基础 1.基础类型:条
形基础模板 m2 16.46

39 011702008001 圈梁
1.类型:圈梁模
板 m2 21.66

40 011702003001 构造柱 1.类型:构造柱
模板 m2 8.06

41 011702001001 垫层 1.基础类型:垫
层模板 m2 0.8

42 011702001002 基础 1.基础类型:独
立基础模板 m2 2.56

43 011702002001 矩形柱 1.类型:矩形柱
模板 m2 12.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

树池8500*5700

14 011702001003 垫层

15 011702001004 基础

16 011702008001 圈梁

17 011702003001 构造柱

铁艺大门

18 011702001001 垫层

19 011702001002 基础

20 011702002001 矩形柱

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外道路维修
工程

1 011602001001 混凝土构件拆
除

1.构件名称:混
凝土路面拆除
2.运距:5KM

m2 124.52

2 040203007002 水泥混凝土

1.部位:场地一
、场地二
2.混凝土强度等
级:C25
3.做法:10cm厚
天然砂砾垫层、
18cm厚C25水泥
混凝土面层、养
护

m2 124.52

3 011615001001 开孔（打洞）

1.部位:地面开
孔
2.打洞部位材质
:C25混凝土
3.洞尺寸:Φ80

个 40

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路维修工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外给水工程

1 031001006004 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
聚乙烯给水管(
PE)管  De25
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行压力、
冲洗试验

m 120.83

2 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀 
 
2.规格、压力等
级:De25

个 2

分部小计

室外排水工程

3 031001006005 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
聚乙烯给水管(
PE)管  De200
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行排管通
球试验

m 61.09

4 040504008001 整体化粪池 1.材质:30立方
米玻璃钢化粪池 座 1

5 040504008002 整体隔油池 1.材质:10立方
米玻璃钢隔油池 座 1

分部小计

室外供暖工程

6 031001008001
直埋式预制保
温管

1.安装部位:室
外
2.介质:水
3.管道材质、规
格:成品硬质

m 144.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

聚氨酯泡沫塑料
预制保温管(无
缝钢管)  DN110
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行水压试
验

7 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀  
2.规格、压力等
级:DN110

个 2

分部小计

室外绿化给水
工程

8 031001006006 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
聚乙烯给水管(
PE)管  De50
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
管道进行压力、
冲洗试验

m 324.2

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:调节阀 
 
2.规格、压力等
级:De50

个 36

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 43000

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 43000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 43000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 化粪池 制作、安装 33000 30立方米*1100元/
m3

2 隔油池 制作、安装 10000 10立方米*1000元/
m3

合    计 43000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水管网工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外给水工程

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:反
铲挖掘机挖土 
不装车 一、二
类土
2.挖土深度:1.5
25m

m3 117.02

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原有土方
3.填方来源、运
距:原有

m3 117.02

3 040103001002 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:普通砂
3.填方来源、运
距:外购

m3 14.27

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
反铲挖掘机挖土
 装车 一、二类
土
2.运距:3km

m3 14.27

5 040504001001 砌筑井

1.名称:阀门井 
 Φ1300
2.垫层、基础材
质及厚度:100mm
厚C15混凝土垫
层
3.砌筑材料品种
、规格、强度等
级:25mm厚砖流
槽、240mm厚井
壁墙、爬梯
4.勾缝、抹面要
求:内、外抹灰
5.盖板材质、规
格:承重型铸铁
井盖、井座

座 2

分部小计

室外排水工程

6 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:反
铲挖掘机挖土 m3 155.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

不装车 一、二
类土
2.挖土深度:1.7
3m

7 040103001003 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原有土方
3.填方来源、运
距:原有

m3 155.55

8 040103001004 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:普通砂
3.填方来源、运
距:外购

m3 16.81

9 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:
反铲挖掘机挖土
 装车 一、二类
土
2.运距:3km

m3 16.81

分部小计

室外供暖工程

10 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:反
铲挖掘机挖土 
不装车 一、二
类土
2.挖土深度:1.8
m

m3 147.8

11 040103001005 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原有土方
3.填方来源、运
距:原有

m3 147.8

12 040103001006 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:普通砂
3.填方来源、运
距:外购

m3 27.11

13 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:
反铲挖掘机挖土
 装车 一、

m3 27.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

二类土
2.运距:3km

分部小计

室外绿化给水
工程

14 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:反
铲挖掘机挖土 
不装车 一、二
类土

m3 307.39

15 040103001007 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:原有土方
3.填方来源、运
距:原有

m3 307.39

16 040103001008 回填方

1.密实度要求:
夯填
2.填方材料品种
:普通砂
3.填方来源、运
距:外购

m3 32.2

17 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:
反铲挖掘机挖土
 装车 一、二类
土
2.运距:3km

m3 32.2

18 040504003001 塑料检查井

1.名称:成品树
脂闸阀井、泄水
井
2.垫层、基础材
质及厚度:100mm
厚C20混凝土垫
层
3.检查井材质、
规格:成品树脂
闸阀井
4.井筒、井盖、
井圈材质及规格
:轻型铸铁井盖
、井座

座 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属
设施维修改造建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施
维修改造建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001019 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001020 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001021 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001022 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0

二 其他总价措施项目

7 011707002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 11900

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 11900 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 11900 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维
修改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 圆形污水井 制作、安装 4000 2座*2000元

2 污水井  1300*1300*
1800

制作、安装 3500 1座*3500元

3 检查井（供暖） 制作、安装 4400 2座*2200元

合    计 11900 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水管网土方工程
标段：合黎镇人民政府业务用房及其附属设施维修
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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