
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设红色美丽村庄项目（一
期）

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

     
    

  

 

 

 

 
 

1、工程概况：
1.1甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设红色美丽村庄，建设地点甘州区龙渠乡白城村。
主要建设内容包括：
（1）产业园基础设施提升改造
（2）龙渠烈士陵园及周边改造提升项目
（3）红色故事小讲堂基础设施提升改造工程
（4）文化广场提升改造项目
（5）白城村主干道提升改造工程

1.2施工工期： 日历天。

1.3施工现场实际情况：本工程位于 甘州区龙渠乡白城村 ，施工场地 宽阔 。
1.4自然地理条件：土壤类别暂定 二类 。
2.工程量清单编制依据：
2.1甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设红色美丽村庄项目（一期）施工蓝图。
2.2《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 。

2.3《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024。
2.4 招标文件。
3.工程招标范围和分包：
3.1 招标范围：施工蓝图内的所有项目。
3.2 拟分包项目：无。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求:合格。
4.2材料要求:合格。
5.风险及其它:无。
6.预留金:无。
7.招标人自行采购材料名称、规格型号、数量:无。
8.混凝土搅拌方式:商品混凝土。
9.其它需说明的问题
9.1投标表格按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024的统一格式和要求编制。
9.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写，所有暂估价均
由甲方审核通过。
9.3税金调整执行甘建价[2019]118号文件，税率9%.
10、计算说明:
10.1土方运距按5km计算;
10.2废料运距按5km计算;



工程项目清单汇总表

工程名称：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期）

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   产业园基础设施提升改造

1.1.1     1#日光温室建筑与装饰工程

1.1.2     2#日光温室建筑与装饰工程

1.1.3     3#日光温室建筑与装饰工程

1.1.4     4#日光温室建筑与装饰工程

1.1.5     5#日光温室建筑与装饰工程

1.1.6     6#日光温室建筑与装饰工程

1.1.7     7#日光温室建筑与装饰工程

1.1.8     8#日光温室建筑与装饰工程

1.1.9     9#日光温室建筑与装饰工程

1.2   龙渠烈士陵园及周边改造提升项目

1.2.1     公共卫生间建筑与装饰工程

1.2.2     人行步道铺设面包砖工程

1.2.3     红色主题宣传栏建筑与装饰工程

1.2.4     灌水管网工程

1.2.5     室外电气工程

1.2.6     排水渠维修工程

1.3   红色故事小讲堂基础设施提升改造工程

1.3.1     道路工程

1.3.2     透水砖铺设工程

1.4   文化广场提升改造项目

1.4.1     爬山虎种植绿化带工程

1.4.2     六角亭维修工程

1.4.3     长廊一维修工程

1.4.4     长廊二维修工程

1.4.5     舞台维修工程

1.4.6     红色主体标志维修工程



工程项目清单汇总表

工程名称：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期）

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

1.4.7     红色主体雕塑维修工程

1.4.8     文化墙维修工程

1.5   白城村主干道提升改造工程

1.5.1     1#楼建筑与装饰工程

1.5.2     2#楼建筑与装饰工程

1.5.3     3#楼建筑与装饰工程

1.5.4     4#楼建筑与装饰工程

1.5.5     5#楼建筑与装饰工程

1.5.6     6#楼建筑与装饰工程

1.5.7     7#楼建筑与装饰工程

1.5.8     路肩工程

1.5.9     边沟修复工程

1.5.10     护坡加固工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：产业园基础设施提升改造

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   1#日光温室建筑与装饰工程

1.2   2#日光温室建筑与装饰工程

1.3   3#日光温室建筑与装饰工程

1.4   4#日光温室建筑与装饰工程

1.5   5#日光温室建筑与装饰工程

1.6   6#日光温室建筑与装饰工程

1.7   7#日光温室建筑与装饰工程

1.8   8#日光温室建筑与装饰工程

1.9   9#日光温室建筑与装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003002 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 126.96

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙内墙面

2.施工内容:清除内

墙面1米以下墙面浮

土

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 81.85

3 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 279.66

4 011201002002
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 279.66

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.58

6 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.016

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.118

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 5.76

金属结构工程

9 010602003002 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 0.533

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 0.757

11 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.023

大棚覆盖及配套

设施工程

12 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 565.92

13 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 54

14 060212017002
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 54

15 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

16 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 565.92

17 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 108

19 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 361.8

20 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 145.8

21 031103007002 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 162

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：1#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 198.96

2 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 440.59

3 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 440.59

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.09

5 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.03

6 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.222

7 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.88

金属结构工程

8 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 1.006

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.431

10 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.043

大棚覆盖及配套

设施工程

11 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1047.54

12 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.68

13 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.68

14 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

15 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1047.54

16 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

17 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 204

18 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 714

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 306

20 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 306

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：2#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 194.46

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 430.53

3 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 430.53

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.02

5 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.028

6 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.209

7 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.24

金属结构工程

8 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 0.947

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.389

10 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.04

大棚覆盖及配套

设施工程

11 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1020.69

12 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 84.15

13 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 84.15

14 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

15 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1020.69

16 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

17 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 198

18 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 693

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 297

20 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 297

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：3#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 195.96

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 433.88

3 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 433.88

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.02

5 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.028

6 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.209

7 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.24

金属结构工程

8 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 0.947

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.389

10 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.04

大棚覆盖及配套

设施工程

11 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1100

12 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 83

13 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 83

14 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

15 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1020.69

16 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

17 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 198

18 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 693

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 297

20 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 297

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：4#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 197.46

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 437.23

3 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 437.23

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.09

5 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.03

6 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.222

7 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.88

金属结构工程

8 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 1.006

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.417

10 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.043

大棚覆盖及配套

设施工程

11 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1041

12 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.85

13 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.85

14 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

15 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1041

16 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

17 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 202

18 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 707

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 303

20 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 303

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：5#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 122.46

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙内墙面

2.施工内容:清除内

墙面1米以下墙面浮

土

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 70.1

3 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 269.6

4 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 269.6

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.51

6 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.014

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.105

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 5.12

金属结构工程

9 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 0.474

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 0.44

11 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.02

大棚覆盖及配套

设施工程

12 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 525.66

13 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 42.84

14 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 42.84

15 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

16 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 525.66

17 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 102

19 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 357

20 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 153

21 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 153

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：6#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 197.46

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙内墙面

2.施工内容:清除内

墙面1米以下墙面浮

土

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 119.96

3 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 437.23

4 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 437.23

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.09

6 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.03

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.222

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.88

金属结构工程

9 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 1.006

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.431

11 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.043

大棚覆盖及配套

设施工程

12 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1041

13 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.85

14 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.85

15 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

16 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1041

17 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 202

19 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 714

20 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 306

21 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 306

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：7#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 198.96

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙内墙面

2.施工内容:清除内

墙面1米以下墙面浮

土

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 120.96

3 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 440.59

4 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 440.59

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.02

6 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.028

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.209

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.24

金属结构工程

9 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 0.947

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.389

11 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.04

大棚覆盖及配套

设施工程

12 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1047.54

13 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.68

14 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 85.68

15 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

16 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1047.54

17 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 204

19 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 700

20 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 300

21 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 300

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：8#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 干打垒土墙修复工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 大棚覆盖及配套设施工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

干打垒土墙修复

工程

1 011201003001 裂缝修复

1.施工部位:干打垒

土墙顶面

2.裂缝修复方法:湿

润补土法

3.养护:塑料薄膜养

护

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 195.96

2 011608002001 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙内墙面

2.施工内容:清除内

墙面1米以下墙面浮

土

3.具体做法:详见设

计图纸

m2 118.96

3 011608002002 墙面清除浮土

1.铲除部位名称:干

打垒土墙外墙面

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 433.88

4 011201002001
墙、柱面装饰抹

灰

1.施工部位:干打垒

土墙外墙面

2.加固:墙面铺设防

锈镀锌铁丝网，直径

≥1mm，网格尺寸50

*50cm

3.面层厚度、砂浆

配合比:草泥分层涂

抹

4.具体做法:详见设

计图纸

m2 433.88

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.09

6 010506002001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300,圆钢φ5mm

以上

t 0.03

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢三级,12-

14

t 0.222

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505011001 构造柱模板

1.模板类型:构造柱

模板

2.其他:具体详见图

纸设计

m2 10.88

金属结构工程

9 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管

2.单榀质量:0.5t内

t 1.006

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B镀锌钢管、DN

20

t 1.417

11 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:预埋钢

板

2.钢材品种、规格:

200*200*8

t 0.043

大棚覆盖及配套

设施工程

12 010901006001 保温被更换

1.名称:拆除更换原

有保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1100

13 020414016001 防风网

1.材质、规格:防虫

网更换

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 83

14 060212017001
塑料网、尼龙编

织网

1.类型:遮阳网购置

安装

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 83

15 030113006001 电动机

1.名称:电动卷膜机

购置安装

2.具体做法:详见设

计图纸

台 1

16 010901006002
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:拆除更换原

有薄膜（醋酸乙烯薄

膜）

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 1100

17 010503016001 其他构件

1.名称：拉丝坠石

制作安装

2.具体做法:详见设

计图纸

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412002001 线槽

1.名称:拆除更换成

品压膜槽

2.具体做法:详见设

计图纸

m 200

19 010901006003 保温被更换

1.名称:墙顶敷设2

层保温被

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 707

20 010901006004
高密度聚乙烯(HD

PD)膜

1.名称:墙顶敷设薄

膜

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 303

21 031103007001 架空吊线

1.规格:敷设钢绞线

2.具体做法:详见设

计图纸

m 303

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

12 011601001002 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：9#日光温室建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：龙渠烈士陵园及周边改造
提升项目

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   公共卫生间建筑与装饰工程

1.2   人行步道铺设面包砖工程

1.3   红色主题宣传栏建筑与装饰工程

1.4   灌水管网工程

1.5   室外电气工程

1.6   排水渠维修工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送高度:20m以

内

m3 12.84

2 010501001002 基础垫层

1.施工部位:不锈钢

水冲环保公厕基础垫

层

2.材料种类、厚度:

天然砂砾垫层、300

mm厚

m3 19.26

3 010502028001
不锈钢水冲环保

公厕

1.名称:不锈钢水冲

环保公厕整体购置安

装

座 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：公共卫生间建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 铺装工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001002002 拆除人行道

1.材质:拆除透水砖

面层

2.厚度:60mm厚

3.废料运输:5km

m2 586.33

铺装工程

2 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

彩色透水砖面层、4

00*200*60mm，30m

m厚1:3干硬性水泥

砂浆

2.基础、垫层：材

料品种、厚度:200m

m厚天然级配砂砾，

100mm厚C20混凝土

垫层

3.基层处理:素土夯

实，压实系数≥0.9

3

m2 21.04

3 040204001002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

彩色透水砖面层、4

00*200*60mm

2.基础、垫层：材

料品种、厚度:100m

m厚C20混凝土垫层

3.防水层:防水防碱

棚膜一层（0.11kg/

m2）

m2 586.33

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：人行步道铺设面包砖工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001
红色主题宣传栏

定制安装
项 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装
饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装
饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：红色主题宣传栏建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 给水管沟土方

1.2 排水管沟土方

1.3 给水工程

1.4 排水工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水管沟土方

1 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:1.5m

以内

m3 221.63

2 040103002001 一般回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方来源、运距:

原土回填

m3 184.79

3 040103002002 一般回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方来源、运距:

砂垫层

m3 36.84

排水管沟土方

4 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:1.5m

以内

m3 21.9

5 040103002003 一般回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方来源、运距:

原土回填

m3 18.26

6 040103002004 一般回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方来源、运距:

砂垫层

m3 3.64

7 040504003001 成品井
1.名称:成品预制混

凝土污水检查井
座 1

8 010502028001 化粪池、检查井
1.部位:成品玻璃钢

化粪池、10m3
座 1

给水工程

9 040501005001 塑料管

1.材质及规格:聚乙

烯给水管、PE100级

，De63

2.连接形式:热熔连

接

3.铺设深度:1.2m

4.管道检验及试验

要求:管道清洗消毒

m 174.3

10 040501005002 塑料管

1.材质及规格:聚乙

烯给水管、PE100级

，De50

2.连接形式:热熔连

接

3.铺设深度:1.2m

4.管道检验及试验

要求:管道清洗消毒

m 56.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040501005003 塑料管

1.材质及规格:聚乙

烯给水管、PE100级

，De40

2.连接形式:热熔连

接

3.铺设深度:1.2m

4.管道检验及试验

要求:管道清洗消毒

m 22.3

12 040504003003 塑料检查井

1.检查井材质、规

格:成品树脂阀门井

、Φ1000

座 2

13 040502005004 阀门

1.种类:闸阀

2.材质及规格:De63

3.连接方式:螺纹连

接

个 3

14 040502005005 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:De63

3.连接方式:螺纹连

接

个 3

15 040502005006 阀门

1.种类:截止阀

2.材质及规格:De40

3.连接方式:螺纹连

接

个 4

16 040502009002 水表

1.规格:De63

2.安装方式:螺纹连

接

个 1

排水工程

17 040501005004 塑料管

1.材质及规格:U-PV

C、De100

2.连接形式:粘接

m 25

18 040501001002 混凝土管

1.埋设方式:直埋

2.规格:Φ1000

3.具体做法:详见设

计图纸

m 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：灌水管网工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：灌水管网工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：灌水管网工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 强电管沟土方工程

1.2 配线、配管

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电管沟土方工

程

1 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:1.5m

以内

m3 36.74

2 040103002001 一般回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方来源、运距:

原土回填

m3 36.74

配线、配管

3 040803001002 电缆

1.名称:铜芯电力电

缆

2.型号:YJV-5*10

m 50.2

4 040803002002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.规格:SC40

3.敷设方式:埋地敷

设

m 48.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501020001 混凝土渠道

1.断面规格:740*72

0mm

2.垫层、基础材质

及厚度:200mm厚C30

混凝土垫层

3.墙体材质及厚度:

200mm厚C30混凝土

墙

4.盖板规格、材质:

预制钢筋混凝土盖板

、940*550mm

5.伸缩缝（沉降缝

）要求:每10米设置

一道伸缩缝，沥青麻

丝填缝

6.混凝土构件运距:

1km以内

7.具体做法:详见设

计图纸

m 341.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：排水渠维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：排水渠维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：排水渠维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：红色故事小讲堂基础设施
提升改造工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   道路工程

1.2   透水砖铺设工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 土方工程

1.2 道路面层

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路

材料(道碴)

2.运距:5km

m3 243

道路面层

2 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:18cm

3.养护形式:塑料膜

养护

m2 620.27

3 040202008001
20cm厚天然砂砾

垫层

1.厚度:20cm

2.材料品种、规格

及比例:天然砂砾

m2 697.76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

60mm厚透水砖

2.基础、垫层：材

料品种、厚度:10cm

厚C20水泥混凝土，

2cm厚1:3水泥砂浆,

30cm天然砂砾垫层

m2 34

2 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路

材料(道碴)

2.运距:5km

m3 16.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：透水砖铺设工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产费

2 031401011001 环境保护费

3 031401010001 文明施工费

4 031401012001 临时设施费

5 031401020001 夜间施工增加费

6 031401013001 二次搬运费

7 031401015001 已完工程及设备保护费

8 031401021001 冬雨季施工增加费

9 031401045001 工程定位复测费

10 031401017001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：透水砖铺设工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：透水砖铺设工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：文化广场提升改造项目

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   爬山虎种植绿化带工程

1.2   六角亭维修工程

1.3   长廊一维修工程

1.4   长廊二维修工程

1.5   舞台维修工程

1.6   红色主体标志维修工程

1.7   红色主体雕塑维修工程

1.8   文化墙维修工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 土方工程

1.3 路缘石工程

1.4 绿化工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001002002 拆除人行道

1.材质:拆除透水砖

面层

2.厚度:60mm厚

3.废料运输:5km

m2 31.8

土方工程

2 040101002002 挖沟槽土方

1.名称:清除原地面

素土

2.厚度:200mm厚

3.运距:5km

m3 6.36

3 040103002001 一般回填方

1.密实度要求:松填

2.填方材料品种:种

植土、600mm厚

3.填方来源、运距:

含运距

m3 19.08

路缘石工程

4 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

预制混凝土道牙石、

500*300*100mm

m 132

绿化工程

5 050103008001 栽植攀缘植物

1.植物种类:爬山虎

2.单位长度株数:1

株/1.5m

株 21

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：爬山虎种植绿化带工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011401004001 木材面油漆

1.施工部位:六角亭

所有木质构件

2.油漆品种、刷漆

遍数:木蜡油、两遍

m2 128.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：六角亭维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：六角亭维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：六角亭维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:防

腐木立柱

2.铲除部位的截面

尺寸:Φ200

3.废料运输:5km

m2 41.45

油漆、涂料、裱

糊工程

2 011401004001 木材面油漆

1.油漆品种、刷漆

遍数:木饰面油漆

2.具体做法:详见设

计图纸

m2 52.65

3 011401004002 木材面油漆

1.施工部位:长廊除

立柱外所有木质构件

2.油漆品种、刷漆

遍数:木蜡油、两遍

m2 627.17

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：长廊一维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：长廊一维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：长廊一维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:长

廊柱饰面

2.废料运输:5km

m2 79.2

油漆、涂料、裱

糊工程

2 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:长

廊柱饰面

2.涂料品种、喷刷

遍数:中国红涂料饰

面

m2 79.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：长廊二维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：长廊二维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：长廊二维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:舞

台背景墙

2.废料运输:5km

m2 54.74

墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

2 011203003001 块料墙、柱面

1.墙体类型:舞台背

景墙

2.面层材料品种、

规格、颜色:成品中

国风国画瓷砖墙面、

300*300mm

3.缝宽、嵌缝材料

种类:密缝

m2 17.6

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰墙

面

2.喷刷涂料部位:舞

台背景墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙乳胶漆

m2 37.14

4 01B001
舞台成品装饰挂

件刷油漆
项 1

5 01B002 舞台旗杆刷油漆 项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：舞台维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：舞台维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：舞台维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001
红色主体标志维

修
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：红色主体标志维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：红色主体标志维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：红色主体标志维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001
红色主体雕塑维

修
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：红色主体雕塑维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：红色主体雕塑维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：红色主体雕塑维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 墙面防水、防潮工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:文

化墙墙面

2.废料运输:5km

m2 120.54

墙面防水、防潮

工程

2 010903003002 墙面砂浆防水

1.防水层做法:详见

设计图纸

2.砂浆厚度、配合

比:20mm厚1:2.5水

泥砂浆加5%防水剂

m2 120.54

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰墙

面

2.喷刷涂料部位:文

化墙墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙乳胶漆

m2 120.54

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：文化墙维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：文化墙维修工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：文化墙维修工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：白城村主干道提升改造工
程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   1#楼建筑与装饰工程

1.2   2#楼建筑与装饰工程

1.3   3#楼建筑与装饰工程

1.4   4#楼建筑与装饰工程

1.5   5#楼建筑与装饰工程

1.6   6#楼建筑与装饰工程

1.7   7#楼建筑与装饰工程

1.8   路肩工程

1.9   边沟修复工程

1.10   护坡加固工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 146.81

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 142.8

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 129.45

4 011404002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:一

层挑檐顶棚

2.涂料品种、喷刷

遍数:外墙乳胶漆、

喷涂

m2 17.36

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 110.58

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 108.63

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 97.59

4 011404002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:一

层挑檐顶棚

2.涂料品种、喷刷

遍数:外墙乳胶漆、

喷涂

m2 13

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 83.15

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 90.59

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 83.15

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 108.48

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 116.71

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 108.48

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：4#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 225.34

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 249.68

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 225.34

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：5#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 126.68

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 137.34

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 126.68

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011601001001 脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：6#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 保温、隔热、防腐工程工程

1.3 油漆、涂料、裱糊工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:外

墙涂料面拆除

2.厚度:2mm厚

3.废料运输:5km

m2 197.74

保温、隔热、防

腐工程工程

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式:40

mm厚挤塑聚苯板

m2 208.71

油漆、涂料、裱

糊工程

3 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂

浆墙面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.涂料品种、喷刷

遍数:水包砂外墙涂

料

m2 197.74

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产费

2 011601008001 环境保护费

3 011601007001 文明施工费

4 011601006001 临时设施费

5 011601011001 夜间施工增加费

6 011601013001 二次搬运费

7 011601014001 已完工程及设备保护费

8 011601010001 冬雨季施工增加费

9 011601038001 工程定位复测费

10 011601012001 特殊地区增加费

11 011701002001 外脚手架

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：7#楼建筑与装饰工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 道路改造工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001001002 拆除路面

1.名称:拆除原路肩

2.材质:砂土

3.厚度:400mm厚

4.废料运输:5km以

内

m2 1136.3

道路改造工程

2 060104013001 培路肩

1.名称:路肩砼硬化

2.基层处理:素土夯

实，压实度≥93%

3.垫层:300mm厚天

然砂砾垫层

4.面层:180mm厚C25

混凝土面层

m2 1136.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：路肩工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：路肩工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：路肩工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040201022002 排水沟、截水沟

1.基础、垫层：材

料品种、厚度:300m

m厚天然砂砾垫层

2.面层:铺设200mm

厚级配碎石

m 66.24

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：边沟修复工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：边沟修复工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：边沟修复工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

4 增值税

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 080205004001 护坡加固

1.名称:护坡加固

2.基层处理:清除垃

圾后刷坡、素土夯实

，压实度≥93%

3.面层:铺设200mm

厚级配碎石

m2 900.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：护坡加固工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产费

2 041201018001 环境保护费

3 041201017001 文明施工费

4 041201016001 临时设施费

5 041201021001 夜间施工增加费

6 041201023001 二次搬运费

7 041201024001 已完工程及设备保护费

8 041201020001 冬雨季施工增加费

9 041201047001 工程定位复测费

10 041201022001 特殊地区增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：护坡加固工程
标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄项目（一期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠
乡白城村红色村组
织振兴建设红色美
丽村庄项目（一期
） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村组
织振兴建设红色美丽村庄项目（一期

） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色
村组织振兴建设红色美丽村庄项

目（一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础

费率

（%）

金额

（元）

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：护坡加固工程

标段：甘州区龙渠乡白城村红色村
组织振兴建设红色美丽村庄项目（
一期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 9

合    计
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