工程名称：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

标段名称：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目	
1.1.1	分拣中心	
1.1.2	室外电气工程	
1.1.3	室外给水工程	
1.1.4	土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及墙面工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.8米	m3	192.63		
2	010102001002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.8米 3.弃土运距:施工单位自行考虑	m3	175.09		
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填	m3	192.63		
		砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	1.墙体类型:1.2米以下外墙 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:250mm厚 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	60.53		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:20米以内	m3	15.83		
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内	m3	67.31		
7	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内	m3	31.38		
8	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内	m3	7.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.33		
10	010502022001	圈梁	1.构件名称:压顶（圈梁） 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	12.15		
11	010502006004	钢筋混凝土柱二次浇灌层	二次浇灌层 1.混凝土种类:细石混凝土加微膨胀剂 2.混凝土强度等级:C40	m3	0.64		
12	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ5以上	t	0.786		
13	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ8	t	1.691		
14	010506001003	现浇混凝土基础钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12-14	t	3.753		
15	010506001004	现浇混凝土基础钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ16-25	t	5.151		
16	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	31.84		
17	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	128.88		
18	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:基础梁模板	m2	251		
19	010505004001	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	57.73		
20	010505011001	构造柱模板	1.模板类型:构造柱模板	m2	31.94		
21	010505012001	圈梁模板	1.构件名称:圈梁模板	m2	97.4		
		金属结构工程					
22	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:Q355B钢 2.钢材品种、规格:GZ-1WH(300~600)*280*6*12、GZ-2WH 180*180*6*8 3.单根柱质量:3t内	t	24.216		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010604001001	钢梁	1.梁类型:Q355B钢 2.钢材品种、规格:GL-1WH(400~600)*280*6*12、GL-2WH(400~600)*280*6*10	t	33.483		
24	010607003001	钢檩条	1.构件类型:檩条(屋面、墙面) 2.钢材品种、规格:C180X70X20X3.0	t	21.565		
25	010607002001	钢支撑	1.构件类型:水平支撑、柱间支撑 2.钢材品种、规格:,屋面水平支撑：φ20、柱间垂直支撑：2L75X5	t	2.446		
26	010607002003	钢拉条	1.构件类型:屋面直拉条、屋面斜拉条、撑杆、隅撑 2.钢材品种、规格:φ12、φ12+φ32*2.5、L50X4	t	2.755		
27	010607002002	钢系杆	1.构件类型:钢系杆 2.钢材品种、规格:热轧无缝钢管 D121*4.0	t	5.771		
28	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24	套	12		
29	010506024002	螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	套	136		
		门窗工程					
30	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M4036 2.门类型:钢质门	m2	28.8		
31	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C3012 2.窗类型:普通铝合金窗	m2	108		
		屋面及墙面工程					
32	010901005001	金属板屋顶	1.材质：双层压型复合保温金属板	m2	2659.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010901005002	金属板墙面	1.材质:双层压型复合保温金属板 2.施工范围:1.2米以上	m2	1104.78		
		楼地面装饰工程					
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.23J909-3-8 地A1 1.150mm厚C25混凝土面层 2.200mm厚砂砾石垫层	m2	3000		
35	010502029001	散水	1.23J909-1-19 散3 2.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.150厚砂砾石垫层 6.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%	m2	147.24		
36	010502031001	坡道	1.23J909-1-13 坡1 1.20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，1:1金刚砂防滑条，横向中距100 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土 4.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆 5.压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计)	m2	8.1		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰	m2	256.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰	m2	254.1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：分拣中心　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	108611.8			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		108611.8			—

暂列金额明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：分拣中心　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：分拣中心　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	钢柱、柱间支撑防火涂料	36348.48		36348.48					耐火等级：2.5h （24.216+1.7472）t*1400元/t
2	钢梁、系杆、屋面支撑防火涂料	47943.12		47943.12					耐火等级：1.5h （33.483+5.771+0.6986）t*1200元/t
3	檩条、拉条、撑杆、隅撑防火涂料	24320.2		24320.2					耐火等级：1.0h （21.565+2.1128+0.6424）t*1000元/t
本页小计		108611.8		108611.8					--
合计		108611.8		108611.8					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：分拣中心　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：分拣中心　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：室外电气工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深1.5m宽0.6m	m3	450		
2	040103002001	一般回填方	1.填方材料品种:沟槽原状土	m3	450		
3	040803001001	电缆	1.名称:铝芯电缆 2.型号:YJLV-0.6/1KV 3*16+1×10mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设	m	500		
4	040803002001	电缆保护管	1.名称:PVC电缆保护管 2.规格:Φ32	m	500		
5	040801010001	配电箱	1.规格:配电箱	台	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱		台		800						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外电气工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：室外给水工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深1.5m宽0.7m	m3	420		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:沟槽原状土	m3	350		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:250mm厚中粗砂垫层	m3	70		
4	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:管沟土方 2.运距:施工单位自行考虑	m3	70		
5	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PE管De110 ,1.0MPa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗	m	400		
6	040502005001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:Z41T-16 PN=1.0MPa 3.规格、压力等级:De110	个	2		
7	040502009001	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:DN110	个	1		
8	040502005002	阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:HS41X-A型 3.规格、压力等级:DN110	个	1		
9	040504001001	阀门井	1.井尺寸:D=1200mm,井深1500mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚卵石垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖墙砌筑 M7.5水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求:井内外20mm厚水泥砂浆抹面 5.井盖、井圈材质及规格:重型 铸铁井盖	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给水工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外给水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产费			人工费+机械费
2	041201018001	环境保护费			人工费+机械费
3	041201017001	文明施工费			人工费+机械费
4	041201016001	临时设施费			人工费+机械费
5	041201021001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	041201023001	二次搬运费			人工费+机械费
7	041201024001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	041201020001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	041201047001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	041201022001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外给水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外给水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外给水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：室外给水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：土方工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　　　　　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种:外运砂砾石夯实	m3	7711		
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别:砂砾石开挖，运输	m3	7711		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：土方工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：蓼泉镇墩子村分拣中心建设项目

工程名称：土方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					